

RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 2017 VOLUME 08 - SICRO3 JAN/2021					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1.	Parcela Fixa				
1.1.	Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa	mês	3,50000	10.386,6059	36.353,1207
1.2.	Veículos	mês	3,50000	1.296,5997	4.538,0990
			Total Parcela Fixa:		40.891,2197
2.	Parcela Vinculada				
2.1.	Equipe de Terraplenagem e Pavimentação	mês	3,50000	10.102,7598	35.359,6593
2.2.	Equipe de topografia	mês	3,50000	10.461,2433	36.614,3516
			Total Parcela Vinculada:		71.974,0109
3.	Administração Local - Parcela Variável				
3.1.	Laboratório de solos para pavimentação	equipexmês	0,12507	16.137,4412	2.018,2855
3.2.	Laboratório de asfaltos	equipexmês	0,06745	16.137,4412	1.088,5117
			Total Administração Local - Parcela Variável:		3.106,7972
4.	Manutenção do Canteiro de Obras				
4.1.	Locação de imóvel local	mês	4,00000	1.500,00	6.000,0000
			Total Manutenção do Canteiro de Obras:		6.000,0000
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Total (R\$)
1.	Parcela Fixa	un	1,00000	40.891,22	40.891,2197
2.	Parcela Vinculada	un	1,00000	71.974,01	71.974,0109
3.	Administração Local - Parcela Variável	un	1,00000	3.106,80	3.106,7972
4.	Manutenção do Canteiro de Obras	un	1,00000	6.000,00	6.000,0000
			Total:		121.972,0278
5.	Despesas Diversas		5,00%	121.972,03	6.098,6014
			Total Administração Local:		128.070,6292

*No cálculo dos itens 1 e 2 foram descontados 15 dias do cronograma referente ao período de mobilização e desmobilização.