
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%

AMM CIV 001 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 34,93 8.383,20                  

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00 93,77 2.250,48                  

Total 10.633,68R$           

UN

H
H

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MÃO DE OBRA

CÁLCULO
M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

PAÇO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

AMM CIV 044 M2

SINAPI/SINFRA
ou Cot. De Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM M2    1,00 55,90 55,90

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO CJ    3,000 1,87 5,61

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,85 6,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,83 5,04

TOTAL 72,80R$                  

AMM CIV 047 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,83 5,04                         
Total 5,04R$                    

AMM CIV 048 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

91277
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG) M3 0,1800 5,52 0,99                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,83 5,04                         
Total 6,03R$                    

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO  00281/ORSE (OUTUBRO/2020)

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (NOVEMBRO/2021)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (NOVEMBRO/2021)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

COMP AUX M3
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,125 10,59 1,32                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,83 4,20                         
Total 5,52R$                    

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

E Q U I P A M E N T O

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

AMM CIV 066 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.281,98 1.281,98

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,016 366,53 5,86

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,016 172,07 2,75

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,016 66,57 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,10 6,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,83 5,04

TOTAL 1.303,02R$             

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09369/ORSE - NOVEMBRO/2021

M Ã O   D E   O B R A

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 ELO SOLUÇÃO 855,74 28.750.038/0001-09 (11) 3805-5537
09/08/2021 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS 1.444,01 03.640.421/0001-75 (65) 3627-4319 WANIA
11/08/2021 MULTIVENDAS 1.281,98 32.931.412/0001-31 (11) 3618-2700 RUBEN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 ELO SOLUÇÃO 137,14 28.750.038/0001-09 (11) 3805-5537
09/08/2021 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS 0,00 03.640.421/0001-75 (65) 3627-4319 WANIA
11/08/2021 MULTIVENDAS 0,00 32.931.412/0001-31 (11) 3618-2700 RUBEN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 ELO SOLUÇÃO 69,44 28.750.038/0001-09 (11) 3805-5537
09/08/2021 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS 0,00 03.640.421/0001-75 (65) 3627-4319 WANIA
11/08/2021 MULTIVENDAS 0,00 32.931.412/0001-31 (11) 3618-2700 RUBEN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/08/2021 ELO SOLUÇÃO 1.062,32 28.750.038/0001-09 (11) 3805-5537
09/08/2021 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS 1.444,01 03.640.421/0001-75 (65) 3627-4319 WANIA
11/08/2021 MULTIVENDAS 1.281,98 32.931.412/0001-31 (11) 3618-2700 RUBEN

VALOR ACATADO MEDIANA 1.281,98

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO  SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - VALOR REFERENTE A FRETE DO CONJUNTO

** A EMPRESA ELO SOLUÇÃO APRESENTOU UMA PROPOSTA COM FRETE NO VALOR DE R$ 960,00 PARA UMA COMPRA DE 7 LIXEIRAS. SENDO ASSIM, O VALOR DE FRETE 
PARA CADA LIXEIRA FICA NO VALOR DE R$ 137,14

DIFAL CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ ( UNITÁRIO+FRETE) 

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ 

CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

AMM CIV 068 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 678,38 678,38                     

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,004 565,21 2,26                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 21,10 12,66                       
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600 16,83 10,09                       

Total 703,39R$                **COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 00005 - (NIOVEMBRO/2021)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

AMM CIV 077 M
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 
2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580) M     1,533 86,85 133,14

1806
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2" UN    0,22 99,60 21,91

6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN    0,22 52,97 11,65

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 0,099 23,86 2,36

97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 0,28 101,72 28,48

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,028 366,53 10,26

COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,028 110,93 3,10

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,128 66,57 8,52

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,66 21,03 13,87

TOTAL 233,29R$                

COMP. AUX 01 M3
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,30 0,39                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 21,10 34,81                       
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 16,83 75,73                       

Total 110,93R$                

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 04629 - (NOVEMBRO/2021)

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-
MT

BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%RUA VEREADOR REGINALDO BRUNO DA SILVA, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS:

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

AMM CIV 081 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M     4,00 9,04 36,16

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1,00 225,00 225,00

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 5,66 5,66

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15 24,04 3,60

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85 20,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,83 33,66

TOTAL 324,93R$                

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (NOVEMBRO/2021)

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602
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