PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/lou composi¢oes PiniTCPO

NAO DESONERADO

JANGADA BDI  24,30%
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  REVITALIZAGAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA DATA: 17/03/2022
LOCAL: PACO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGAMENTO

REVITALIZAGAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

1.0 ADMINISTRAGCAO OBRA 13.217,66

11 | AMMCIV001 |ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00]  10.633,68] 13.217,66] 13.217,66

1.1 SERVIGCOS INICIAIS 2.829,32

12 AMM CIV 081 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 313 324,93 403,89 1.264,18
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

13 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,15 43,86 54,52 117,22

16 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 M2 325,00 2,51 3,12 1.014,00
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

17 97647 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 128,00 2,73 3,39 433,92
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: REVITALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA DATA: 17/03/2022

LOCAL: PACO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGAMENTO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 628,21

SAPATA OU BLOCO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
3.1 96522 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 1,15 119,60 148,66 170,96
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,15 40,36 50,17 7,53
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.3 101616 AF_08/2020 M2 1,44 4,86 6,04 8,70
VIGA BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO
3.4 96526 DE FORMAS). AF_06/2017 M3 1,34 241,37 300,02 402,03
3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,38 40,36 50,17 19,06
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.6 101616 AF_08/2020 M2 3,30 4,86 6,04 19,93
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ORGAMENTO

4.0 FUNDACAO 3.602,78
SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

4.1 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,80 26,33 32,73 58,91
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

4.2 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,80 422,49 525,16 945,29
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

4.3 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,80 172,07 213,88 384,98
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

4.4 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,11 18,54 23,05 670,99
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

4.5 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,66 422,49 525,16 346,61

4.6 AMM EST 005 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,66 110,93 137,89 91,01
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

4.7 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 6,60 63,18 78,53 518,30
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

4.8 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,60 18,54 23,05 405,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

4.9 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,22 20,17 25,07 181,01
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5.0 ESTRUTURA 4.262,70
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

5.1 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,66 422,49 525,16 346,61
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

5.2 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,66 172,07 213,88 141,16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

5.3 92446 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 M2 6,60 240,08 298,42 1.969,57

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
5.4 92776 AF_12/2015 KG 11,00 19,47 24,20 266,20
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.5 92775 AF_12/2015 KG 7,22 20,18 25,08 181,08
PILAR

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM
SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

5.6 92718 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,36 733,44 911,67 328,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

5.7 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 1,87 98,58 122,53 229,13
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

5.8 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 25,60 18,54 23,05 590,08

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.9 92775 AF_12/2015 KG 8,40 20,18 25,08 210,67
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6.0 IMPERMEABILIZAGAO 123,82
6.1 AMM EST 007 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 6,60 15,09 18,76 123,82
[ 70 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 1.535,31]
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
7.1 103328 AF_12/2021 M2 12,50 78,25 97,26 1.215,75
VERGAS E CONTRAVERGAS
7.3 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,00 4312 53,60 214,40
7.4 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,00 42,30 52,58 105,16
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8.0 ESQUADRIAS 20.507,09
JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8.1 94569 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 0,80 897,32 1.115,37 892,30
PORTOES E GRADILS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

8.2 102363 MURETA). AF_03/2021 M2 13,75 190,65 236,98 3.258,48
FECHADURAS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
8.3 91305 POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 4,00 90,78 112,84 451,36

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
8.4 91306 MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 4,00 131,16 163,03 652,12
VIDROS

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
8.5 102166 COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 1,75 413,68 514,20 899,85

Suelen Martins
Engenheira Civil
CREA-MT 029.602



Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (JANEIRO/2022)
e/lou composi¢oes PiniTCPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT NAO DESONERADO
JANGADA BDI 24,30%

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

COORDENAGAO DE PROJETOS
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ORGAMENTO

9.0 COBERTURAS 40.426,74

COBERTURA COM TELHA DE AGO/ALUMINIO

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
9.1 AMM CIV 044 |APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM M2 123,00 72,80 90,49 11.130,27
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

9.2 100741 DEMAO). AF_01/2020_P M2 1.281,00 18,40 22,87 29.296,47
| 10.0 REVESTIMENTO 9.075,98]
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
10.1 87879 AF_06/2014 M2 25,00 3,43 4,26 106,50

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

10.2 87529 PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 25,00 29,05 36,11 902,75
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
10.3 88489 AF_06/2014 M2 517,43 12,54 15,59 8.066,73
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11.0 PISOS 77.100,04

111 AMM CIV 047 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 703,74 5,04 6,26 4.405,41

112 AMM CIV 048 |REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA M2 42529 6,03 7,50 3.189,68
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

113 94990 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 6,16 674,11 837,92 5.161,59
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM,

114 92392 ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 234,90 139,34 173,20 40.684,68
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

115 92398 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 145,82 83,76 104,11 15.181,32
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

11.6 102492 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 385,51 17,69 21,99 8.477,36

[ 120 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 12.278,36]

INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

VALAS DE INFILTRACAO

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO

12.2 102666 PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. M 50,00 50,14 62,32 3.116,00
AF 07/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO MECANIZADA.
AF_05/2016

121 94228 M 80,70 83,89 104,28 8.415,40

12.3 94342 M3 8,00 75,12 93,37 746,96
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13.0 ILUMINAGCAOPUBLICA 18.260,94
92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

131 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 100,00 18,58 23,09 2.309,00

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E

13.2 101654 INSTALACAO. AF_08/2020 UN 10,00 262,54 326,34 3.263,40
101636 BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50

13.3 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 10,00 152,71 189,82 1.898,20
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

134 AF_10/2020 UN 1,00 91,87 114,19 114,19
93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

135 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 50,00 14,65 18,21 910,50
97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM

13.6 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00 124,57 154,84 774,20
90099 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
13.7 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 8,00 12,07 15,00 120,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
93374 RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

13.8 AF_04/2016 M3 6,00 19,23 23,90 143,40
COMPOSICOES ILUMINAGAO PUBLICA

AMM 1P 033 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO,
13.9 EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 1.404,35|  1.74561 8.728,05
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14.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 10.737,13
141 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 234,90 18,78 23,34 5.482,57
14.2 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 235,02 12,62 15,69 3.687,46
PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUEM-PODE OU EQUIVALENTE, COM
14.3 AMM PAI 003 |ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_05/2018 UN 50,00 9,35 11,62 581,00
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
14.4 98510 AF_05/2018 UN 10,00 79,33 98,61 986,10
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 103.031,10
15.1 AMM CIV 068 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAGAO UN 1,00 703,39 874,31 874,31
15.2 AMM PLAY 001 [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - MULTI INFANTIL UN 1,00 79.949,49| 99.377,22 99.377,22
15.3 AMM CIV 077 |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM M 4,00 233,29 289,98 1.159,92
15.4 AMM CIV 066 |CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.303,02 1.619,65 1.619,65
R$ 317.617,18
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