
BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)
PREÇO

BDI. (R$)
PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 13.217,66
1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 10.633,68 13.217,66 13.217,66

1.1 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2.829,32
1.2 AMM CIV 081 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,13 324,93 403,89 1.264,18

1.3 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,15 43,86 54,52 117,22

1.6 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 325,00 2,51 3,12 1.014,00

1.7 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 128,00 2,73 3,39 433,92

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O
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3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 628,21
SAPATA OU BLOCO

3.1 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 1,15 119,60 148,66 170,96

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,15 40,36 50,17 7,53

3.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 M2 1,44 4,86 6,04 8,70
VIGA BALDRAME

3.4 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 1,34 241,37 300,02 402,03

3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,38 40,36 50,17 19,06

3.6 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020 M2 3,30 4,86 6,04 19,93
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4.0 F U N D A Ç Ã O 3.602,78
SAPATA

4.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,80 26,33 32,73 58,91

4.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,80 422,49 525,16 945,29

4.3 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,80 172,07 213,88 384,98

4.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,11 18,54 23,05 670,99
VIGA BALDRAME 

4.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,66 422,49 525,16 346,61

4.6 AMM EST 005 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,66 110,93 137,89 91,01

4.7 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 6,60 63,18 78,53 518,30

4.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,60 18,54 23,05 405,68

4.9 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,22 20,17 25,07 181,01
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5.0 E S T R U T U R A 4.262,70
VIGAS 

5.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,66 422,49 525,16 346,61

5.2 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,66 172,07 213,88 141,16

5.3 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 M2 6,60 240,08 298,42 1.969,57

5.4 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 11,00 19,47 24,20 266,20

5.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 7,22 20,18 25,08 181,08
PILAR

5.6 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,36 733,44 911,67 328,20

5.7 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 1,87 98,58 122,53 229,13

5.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 25,60 18,54 23,05 590,08

5.9 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 8,40 20,18 25,08 210,67
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6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 123,82

6.1 AMM EST 007 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 6,60 15,09 18,76 123,82

7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 1.535,31
ALVENARIA

7.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 12,50 78,25 97,26 1.215,75
VERGAS E CONTRAVERGAS

7.3 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,00 43,12 53,60 214,40

7.4 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,00 42,30 52,58 105,16
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8.0 E S Q U A D R I A S 20.507,09
JANELAS EM ALUMÍNIO

8.1 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,80 897,32 1.115,37 892,30
PORTÕES E GRADILS

8.2 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 M2 13,75 190,65 236,98 3.258,48
FECHADURAS

8.3 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00 90,78 112,84 451,36

8.4 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00 131,16 163,03 652,12
VIDROS

8.5 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 1,75 413,68 514,20 899,85
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NÃO DESONERADOPREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

9.0 C O B E R T U R A S 40.426,74
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

9.1 AMM CIV 044
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM M2 123,00 72,80 90,49 11.130,27

9.2 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P M2 1.281,00 18,40 22,87 29.296,47

10.0 R E V E S T I M E N T O 9.075,98
PAREDE

10.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 M2 25,00 3,43 4,26 106,50

10.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 25,00 29,05 36,11 902,75

10.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 517,43 12,54 15,59 8.066,73
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11.0 P I S O S 77.100,04
11.1 AMM CIV 047 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 703,74 5,04 6,26 4.405,41
11.2 AMM CIV 048 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 425,29 6,03 7,50 3.189,68

11.3 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 6,16 674,11 837,92 5.161,59

11.4 92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 234,90 139,34 173,20 40.684,68

11.5 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 145,82 83,76 104,11 15.181,32

11.6 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 385,51 17,69 21,99 8.477,36

12.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 12.278,36
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

12.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 80,70 83,89 104,28 8.415,40

VALAS DE INFILTRAÇÃO

12.2 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

M 50,00 50,14 62,32 3.116,00

12.3 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 8,00 75,12 93,37 746,96
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13.0 I L U M I N A Ç Ã O P Ú B L I C A 18.260,94

13.1
92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100,00 18,58 23,09 2.309,00

13.2 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10,00 262,54 326,34 3.263,40

13.3
101636 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 

M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10,00 152,71 189,82 1.898,20

13.4
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 1,00 91,87 114,19 114,19

13.5
93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 50,00 14,65 18,21 910,50

13.6
97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00 124,57 154,84 774,20

13.7

90099
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 8,00 12,07 15,00 120,00

13.8

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 6,00 19,23 23,90 143,40
COMPOSIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

13.9
AMM IP 033

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 1.404,35 1.745,61 8.728,05

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602

PAÇO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT



BDI 24,30%

OBRA: DATA: 17/03/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)
PREÇO

BDI. (R$)
PREÇO

FINAL (R$)

REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

LEIS SOCIAIS:

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (JANEIRO/2022)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADOPREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT

14.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 10.737,13
14.1 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 234,90 18,78 23,34 5.482,57
14.2 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 235,02 12,62 15,69 3.687,46

14.3 AMM PAI 003
PLANTIO  DE  ESPÉCIE  VEGETAL,  TIPO  COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_05/2018 UN 50,00 9,35 11,62 581,00

14.4 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018 UN 10,00 79,33 98,61 986,10

15.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 103.031,10
15.1 AMM CIV 068 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 703,39 874,31 874,31
15.2 AMM PLAY 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL UN 1,00 79.949,49 99.377,22 99.377,22
15.3 AMM CIV 077 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM M 4,00 233,29 289,98 1.159,92
15.4 AMM CIV 066 CONJUNTO SELETIVO 50 L (5 LIXEIRAS 1 SUPORTE) C/ ADESIVO UN 1,00 1.303,02 1.619,65 1.619,65

317.617,18R$                 

Suelen Martins 
Engenheira Civil 

CREA-MT 029.602

PAÇO MUNICIPAL JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, CENTRO, JANGADA-MT
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