

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA-MT		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO	
				NÃO DESONERADO	
				BDI	24,30%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:		REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA			DATA: 17/03/2022
LOCAL:		PAÇO MUNICIPAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS,CENTRO , JANGADA -MT			LEIS SOCIAIS: 114,45%
REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE JANGADA					
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			4,16%	13.217,66
2.0	SERVIÇOS INICIAIS			0,89%	2.829,32
3.0	MOVIMENTO DE TERRA			0,20%	628,21
4.0	FUNDAÇÃO			1,13%	3.602,78
5.0	ESTRUTURA			1,34%	4.262,70
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,04%	123,82
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS			0,48%	1.535,31
8.0	ESQUADRIAS			6,46%	20.507,09
9.0	COBERTURAS			12,73%	40.426,74
10.0	REVESTIMENTO			2,86%	9.075,98
11.0	PISOS			24,27%	77.100,04
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			3,87%	12.278,36
13.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,75%	18.260,94
14.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS			3,38%	10.737,13
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			32,44%	103.031,10
TOTAL GERAL				100,00%	R\$ 317.617,18

Suelen Martins
 Engenheira Civil
 CREA-MT 029.602