GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: EXECUGCAO DE PASSEIO PUBLICO FONTE: SINAPI 11/2023
END: PERIMETRO URBANO BDI SEM DESONERACAO 22,23%
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
MEMORIA DE CALCULO DE SERVICO
ITEM SERVICO UND
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA M2 |=2,50%1,25 3,13
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
1.3 AF_02/2016 M2 =3,0%4,0 12,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.4 INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 =3,0*8,0 24,00
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
1.5 ENXADA.AF_05/2018 M2 VER PLANILHA QUANT CALCADA 14.199,78
1.6 LOCAGAO DA OBRA COM PIQUETES DE MADEIRA m? VER PLANILHA QUANT CALGCADA 14.199,78
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 20 (%") FORNECIMENTO
1.7 E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN =1 1,00
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA
1.8 DE MADEIRA. AF_02/2016_PA UN =1 1,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
1.9 TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA und =1 1,00
2.0 ADMINISTRACAO DE OBRA
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAL UND 1,00
3.0 INFRAESTRUTURA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
3.1 AF_09/2021 M2 VER PLANILHA QUANT CALCADA 14.465,48
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
3.2 AF_08/2022 M3 VER PLANILHA QUANT CALCADA 841,11
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,
p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
3.3 regularizagdo de base M2 VER PLANILHA CALC PISO TATIL 2.449,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
3.4 TXKM). AF_07/2020 TXKM |VER PLANILHA CALC PISO TATIL 172,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
3.5 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM |VER PLANILHA CALC PISO TATIL 231,55
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) M2 VER PLANILHA CALC PISO TATIL 14.199,78
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: _[EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO FONTE:
END: PERIMETRO URBANO BDI SEM - 22.23%
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA SINAPI 11/2023 DESONERACAO i
PLANILHA ORCAMENTARIA
SISTEMA SEM DESONERADO
ITEM CODIGO | FONTE SERVICO UND| QUANT _[P.UNIT (5/BDI) [P.UNIT (C/BDI) |CUSTO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
COMP 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E
1.1 ORSE INSTALAGAO - OBRA M2 3,13 366,41 447,86 1.399,56
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
13 93208|SINAPI MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12,00 869,05 1.062,23 12.746,76
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.4 93212|SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 24,00 986,27 1.205,51 28.932,24
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
15 98524|SINAPI  |ENXADA.AF_05/2018 M2 14.199,78 2,82 3,44 48.847,24
COMP 03 5 2
1.6 ORSE LOCAGAO DA OBRA COM PIQUETES DE MADEIRA M 14.199,78 0,61 0,74 10.507,83
95634 KIT CAVALFTE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINE:IPAL, EM
1.7 SINAPI PVC SOLDAVEL DN 20 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 221,39 270,60 270,60
03243 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
18 SINAPI CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 1,00 9.105,67 11.129,86 11.129,86
COMP 05 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
1.9 ORSE EM POSTE MADEIRA und 1,00 2.730,84 3.337,90 3.337,90
TOTAL DO ITEM 1.0 >>> 117.171,99
2.0 ADMINISTRACAO DE OBRA
2.1 COMP 02 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAL UND 1,00 55.444,80 67.770,17 67.770,17
TOTAL DO ITEM 2.0 >>> 67.770,17
3.0 INFRAESTRUTURA
97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
3.1 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE M2 14.465,48 0,61 0,74 10.704,45
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94991 SINAPI |(CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
3.2 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 841,11 915,52 1.119,04 941.235,73
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,
p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa
COMP 04 N e PN R s
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
33 M2 2.449,63 139,77 170,84 418.494,78
100947 SINAPI |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
3.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM| 172,80 2,35 2,87 495,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
100948 SINAPI  [PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
35 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM| 231,55 0,93 1,13 261,65
TOTAL DO ITEM 3.0 >>> 1.371.192,54
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 COMP 05 SINAPI Limpeza de ruas (varri¢do e remogdo de entulhos) m? 14.199,78 0,57 0,69 9.797,84
TOTAL DO ITEM 4.0 >>> 9.797,84

TOTAL DOS SERVICOS >>>>

1.565.932,54
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