
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO FONTE: SINAPI 11/2023

END: PERIMETRO URBANO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,00%

Custos financeiros (DF) 1,23%

Riscos ( C ) 1,27%

Seguros e Garantias (S) 0,80%

Lucro ( L ) 7,40%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

Total 22,23%

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

REITTER FERNANDO

ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9

CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste no 
valor real do ISSQN adotado no município. 5% sobre 40% da 
mão de obra, onde temos um total de 2,00%.

BDI SEM 

DESONERAÇ
22,23%

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) SEM DESONERAÇÃO - 
OBRAS

CÁLCULO DE BDI DETALHADO

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) COM DESONERAÇÃO 



OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

END: PERIMETRO URBANO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ITEM SERVIÇO

RECURSO 

UNIÃO
CONTRAPARTIDA

CUSTO TOTAL PESO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 117.171,99                 117.171,99        7,48%

‐                                

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 67.770,17                   67.770,17          4,33%

‐                                

3.0 INFRAESTRUTURA 1.371.192,54              1.371.192,54     87,56%

‐                                

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.797,84                       9.797,84            0,63%

TOTAL DOS SERVIÇOS >>> 1.565.932,54             1.565.932,54     100,00%

REITTER FERNANDO

ENG. CIVIL ‐ CREA 121.893.972‐9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

FONTE: SINAPI 11/2023

BDI SEM DESONERAÇÃO 22,23%



OBRA:
END:
PROP.:

P. UNIT (S/BDI) CUSTO 

1.1 SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                      

M                 1,00                      6,12            6,12 

1.2 SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                        

M                 4,00                    11,20          44,80 

1.3 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                          

M2                1,00                  250,00        250,00 

1.4 SINAPI 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)                                                                                                

KG                0,15                    19,68            2,95 

1.5 SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H             1,00                    23,96          23,96 

1.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H             2,00                    19,29          38,58 
366,41

P. UNIT (S/BDI) CUSTO 

1.1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H        240,00                  115,42   27.700,80 

1.2 SINAPI 90780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H        480,00                    57,80   27.744,00 

55444,8

UND H/DIA DIAS MESES TOTAL
ITEM

1 H 2,00              20,00                         6,00               240,00          
2 H 4,00              20,00                         6,00               480,00          

P. UNIT (S/BDI) CUSTO 

1.1 SINAPI 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,005                             10,45            0,05 

1.2 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005                             20,86            0,10 
1.3 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                               19,29            0,19 

1.4 SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                        

M     0,024                             11,20            0,26 

1.5 SINAPI 5074
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 
13)                                                                                                

KG    0,0005                           22,05            0,01 

0,61

P. UNIT (S/BDI) CUSTO 

1.1 COTAÇÃO PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m Cor natural m² 1,05                    88,00          92,40 
1.2 SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                   KG    4,00                      2,14            8,56 
1.3 SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                               KG    0,52                      6,75            3,51 
1.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20                    19,29          23,14 
1.5 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                    24,33          12,16 

139,77

COTAÇÃO
DATA VENDEDOR fone: EMPRESA UND QTD. P.Unit V.Total(R$)

MILENA (65) 3055-1510 E.J.P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTAÇÃO und 1,00            6,22                6,22             

MONIQUE 3663-3778 BLOCOS BRASIL und 1,00            4,77                4,77             

EMILES AMORIM LEITE (65) 3631-1380 ALEIXO PRIME PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES EIRELI und 1,00            5,50                5,50             

5,50                

peça unitaria (0,25*0,25) 0,063      m²

area da composição 1,00        m²

peças necessarias para composição de 1,0 m² = 1/0,0625 16,00      und

preço unitario adotado 5,50        R$

preço para 1,0 m² ou 16 undades 88,00      R$

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO
PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

22,23%
BDI SEM 

DESONERAÇÃO

FONTE:

SINAPI 11/2023

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO SERVIÇO >>>

4.0 COMP 04
09418/ORSE 
Março/2022-1 M² QUANT NÃO DESONERADO

3.0 COMP 03 M²

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor 
natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

LOCAÇÃO DA OBRA COM PIQUETES DE MADEIRA

MEMORIAL DE CALCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO SERVIÇO >>>

NÃO DESONERADO
COMP 011.0

QUANT
NÃO DESONERADO

UNDADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAL

M² QUANT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

NÃO DESONERADO

CNPJ

31.627.333\0001‐79

05.221.826/0001-02

35.496.123.000.140,00                

PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m Cor natural

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MEDIANA

04175/ORSE 
Março/2022-1

TOTAL DO SERVIÇO >>>

QUANT

00051/ORSE 
Março/2022-1

COMP 022.0

TOTAL DO SERVIÇO >>>



P. UNIT (S/BDI) CUSTO 

1.2 SINAPI 406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 
MM (ROLO DE 30M)                                                                    

UN               0,13                    93,05          12,40 

1.2 SINAPI 420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 
PARAFUSOS E PORCAS                                                            

UN               2,00                    49,04          98,08 

1.3 SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                             M                3,00                    16,16          48,48 
1.4 SINAPI 937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, M              27,00                      8,25        222,75 

1.5 SINAPI 1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 
USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                       

UN               1,00                  315,44        315,44 

1.6 SINAPI 1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 
4 ISOLADORES                                                                           

UN               2,00                  162,73        325,46 

1.7 SINAPI 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 
BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                            

UN               8,00                      8,85          70,80 

1.8 SINAPI 1892
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO                                                                             

UN               4,00                      1,84            7,36 

1.9 SINAPI 2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, 
TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                       

UN               1,00                    72,09          72,09 

1.10 SINAPI 2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM 
LUVA                                                                                            

M                8,00                      8,40          67,20 

1.11 SINAPI 2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H 
= 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO   

M                7,96                  129,15     1.028,03 

1.12 SINAPI 3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                   

UN               1,00                    66,35          66,35 

1.13 SINAPI 4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM 
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                     

UN               2,00                    10,96          21,92 

1.14 SINAPI 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM       

UN               2,00                      1,56            3,12 

1.15 SINAPI 12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO                                                                  

UN               2,00                      5,21          10,42 

1.16 SINAPI 39176
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO                                                                             

UN               2,00                      1,21            2,42 

1.17 SINAPI 39210
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO                                                                             

UN               2,00                      0,90            1,80 

1.18 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            8,00                    25,30        202,40 
1.19 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            8,00                    19,29        154,32 

2.730,84

P. UNIT (S/BDI) CUSTO 
1.1 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278                    19,29            0,53 

1.2 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,06                      0,68            0,04 

0,57           

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9

TOTAL DO SERVIÇO >>>

und QUANT NÃO DESONERADO5.0 COMP 05
FONTE SINPI 

JANEIRO 2020 - 
41598

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

QUANT NÃO DESONERADO

TOTAL DO SERVIÇO >>>

6.0 COMP 05
06191/ORSE 
Março/2022-1

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
M²


