Jangada
Fls: 628

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:35:22 Competência: 11/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R$ 216.877,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R$ 25.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R$ 300.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R$ 109.564,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R$ 18.617,00	C	R$ 46.500,00	R$ 54.875,00	R$ 8.375,00	C	R$ 26.992,00	C
222	BANCO			R$ 133.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R$ 175.250,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 100.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 619.180,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R$ 216.850,00	D	R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	D	R$ 261.850,00	D
346	PIS			R$ 92.506,00	D	R$ 9.875,00	R$ 0,00	R$ 9.875,00	D	R$ 102.381,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R$ 958.589,00	C	R$ 0,00	R$ 136.350,00	R$ 136.350,00	C	R$ 1.094.939,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R$ 484.960,00	D	R$ 59.650,00	R$ 0,00	R$ 59.650,00	D	R$ 544.610,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 231.098,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R$ 248.194,00	D	R$ 136.350,00	R$ 113.500,00	R$ 22.850,00	D	R$ 271.044,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.886,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R$ 32.584,00	C	R$ 67.000,00	R$ 59.650,00	R$ 7.350,00	D	R$ 25.234,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$ 23.430,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R$ 84.320,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R$ 78.654,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R$ 162.509,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

P.M
Jangada
Fls: 649

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO – XXIII

DECLARAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME

CNPJ (MF) Nº 12.691.337/0001-71

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2024

Declaração expressa do licitante de:

a) inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93;

b) que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, como também está ciente das condições da licitação, obteve os documentos necessários à formulação da proposta e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; que fornecerá quaisquer informações complementares.

c) que executará as obras de acordo com o projeto e especificações fornecidas pela PREFEITURA, normas técnicas da ABNT e demais normas complementares, para assegurar a qualidade, como também observar a legislação ambiental aplicável com vistas à prevenção e à mitigação dos impactos ambientais da obra.

d) que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação;

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

P.M Jangada Fls: 630

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 651

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO – XVII

DECLARAÇÃO DE VISTORIA (Abstenção)

Declaro, que para atender às exigências do Edital de Licitação TP Nº 007/2023, no município de JANGADA/MT, que recebemos todos os documentos, projetos e especificações referentes à licitação, e que a Empresa JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 12.691.337/0001-71, estabelecida a rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT CEP: 78.055-454, tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação TP 008/2023, de acordo com o Art. 30, III da lei Federal Nº 8.666/93.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M Jangada Fls: 652

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO – XXI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 12.691.337/0001-71, estabelecida a rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT CEP: 78.055-454, disponibilizará os equipamentos necessários à execução dos serviços objeto da

TOMADA DE PREÇO n 009/2023

.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 653

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO - VII

INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS.

A Signatária JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, CNPJ/MF 12.691.337/0001-71, por seu representante legal abaixo assinado, vem indicar o CARLOS NORBERTO MACEDO, portador do RG 1455563 SSP/MT e do CPF 725.957.441-00, como seu Representante, para acompanhar todas as fases da TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023, até a homologação do processo licitatório à Licitante vencedora, podendo, este Representante, assinar atas e demais documentos relativos à Licitação em epígrafe, sendo a ele conferidos plenos, irrestritos e irrevogáveis poderes para tomar, em nome da Signatária, todas e quaisquer decisões e/ou deliberações pertinentes a esta Licitação em todas as suas fases.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Junior Nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 654

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO – XXIII

DECLARAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME

CNPJ (MF) Nº 12.691.337/0001-71

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2024

Declaração expressa do licitante de:

a) inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93;

b) que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, como também está ciente das condições da licitação, obteve os documentos necessários à formulação da proposta e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; que fornecerá quaisquer informações complementares.

c) que executará as obras de acordo com o projeto e especificações fornecidas pela PREFEITURA, normas técnicas da ABNT e demais normas complementares, para assegurar a qualidade, como também observar a legislação ambiental aplicável com vistas à prevenção e à mitigação dos impactos ambientais da obra.

d) que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação;

PM
Jangada
Fls: 655

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

JUNIOR NONATO QUEIROZ

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 656

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO - VIII

DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA COM EDITAL.

A Signatária JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 12.691.337/0001-71, estabelecida a rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT CEP: 78.055-454, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Junior nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 657

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO – XXII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, da Prefeitura Municipal de Jangada – MT, que: Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n. 8.666/90 - bem como ao Edital e Anexos da TOMADA DE PREÇO em questão.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Junior Nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M
Jangada
Fls: 658

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

ANEXO - IX

A Signatária JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 12.691.337/0001-71, estabelecida a rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT CEP: 78.055-454, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:

Que tem pleno conhecimento das normas, projetos e especificações técnicas relativas às obras desta licitação, bem como, das condições locais que possam influir na execução da mesma.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Junior nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

P.M Jangada Fls: 634

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:35:47 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R$ 216.877,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R$ 25.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R$ 300.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R$ 109.564,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R$ 26.992,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.992,00	C
222	BANCO			R$ 133.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R$ 175.250,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 100.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 619.180,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R$ 261.850,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 261.850,00	D
346	PIS			R$ 102.381,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 102.381,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R$ 1.094.939,00	C	R$ 0,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	C	R$ 1.139.939,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R$ 544.610,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 544.610,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 231.098,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R$ 271.044,00	D	R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	D	R$ 316.044,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.886,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R$ 25.234,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.234,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R$ 23.430,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R$ 84.320,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R$ 78.654,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R$ 162.509,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

P.M
Jangada
Fls: 630

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2023
Abertura em: 15/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO DE SOUZA BRUNO NO MUNICÍPIO DE JANGADA/MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 1810-2021.

FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL DE:
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A empresa **JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME**, inscrita no CNPJ Sob o N.º **12.691.337/0001-71,** devidamente estabelecida na rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT, neste ato representado por seu sócio proprietário o Sr. Junior Nonato Queiroz, portador do CPF 975.232.081-34 e do RG 1134759 SSP/MT, e por seu contador abaixo assinado, declara que os índices extraídos do balanço findo 31/12/2023 são:

LG ≥1,0
LG = AC+RLP/PC+ELP
LG=456.680,00+78.654,00/186.790,00+308.750,00
LG=535.334,00/495.540,00
LG=1,080304314485

Onde:
LG = liquidez geral AC = ativo circulante
RLP = realizável em longo prazo PC = passivo circulante
ELP = exigível em longo prazo SG ≥1,0

SG= AT PC+ELP

SG=1.214.720,00/186.790,00+308.750,00

SG= 1.214.720,00/495.540,00
SG= 2,451305646365581

Onde:
SG = solvência geral AT = ativo total
ELP = exigível a longo prazo LC≥1,0

LC= AC_____
PC
LC= 456.680,00/186.790,00
LC= 2,444884629798169

88

P.M
Jangada
Fls: 631

Onde:

LC = liquidez corrente AC = ativo circulante PC = passivo circulante

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

A.M Jangada Fls: 632

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	19	R$ 9.500,00	C
01/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	19	R$ 9.500,00	D
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1	R$ 25.000,00	C
02/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1	R$ 25.000,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	3	R$ 15.000,00	C
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	3	R$ 15.000,00	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	5	R$ 35.000,00	C
05/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	5	R$ 35.000,00	D
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	6	R$ 12.000,00	C
05/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	6	R$ 12.000,00	D
06/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	8	R$ 6.750,00	C
06/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	8	R$ 6.750,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	9	R$ 4.000,00	C
06/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	9	R$ 4.000,00	D
06/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	10	R$ 2.500,00	C
06/01/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	10	R$ 2.500,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	11	R$ 6.300,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	11	R$ 6.300,00	D
07/01/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	12	R$ 6.500,00	C
07/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	12	R$ 6.500,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	13	R$ 7.500,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	13	R$ 7.500,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	14	R$ 350,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	14	R$ 350,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	15	R$ 4.560,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		DESPESAS COM OBRAS	15	R$ 4.560,00	D

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTADOS					
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	16	R$ 674,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	16	R$ 674,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	17	R$ 680,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	17	R$ 680,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	18	R$ 980,00	C
07/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	18	R$ 980,00	D
07/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	20	R$ 6.500,00	C
07/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	20	R$ 6.500,00	D
09/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	21	R$ 2.543,00	C
09/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	21	R$ 2.543,00	D
10/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	22	R$ 634,00	C
10/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	22	R$ 634,00	D
12/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	23	R$ 3.650,00	C
12/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	23	R$ 3.650,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	29	R$ 16.500,00	C
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	29	R$ 16.500,00	D
16/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	30	R$ 3.650,00	C
16/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	30	R$ 3.650,00	D
16/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	31	R$ 4.500,00	C
16/01/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	31	R$ 4.500,00	D
17/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	24	R$ 3.650,00	C
17/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	24	R$ 3.650,00	D
19/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	25	R$ 3.520,00	C
19/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	25	R$ 3.520,00	D

P.M. Jangada Fls: 63

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	32	R$ 9.500,00	C
20/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	32	R$ 9.500,00	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO	33	R$ 2.000,00	C
20/01/2023	155	FINANCIAMENTO		PGTO	33	R$ 2.000,00	D
28/01/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	26	R$ 3.654,00	C
28/01/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	26	R$ 3.654,00	D
28/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	27	R$ 7.500,00	C
28/01/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	27	R$ 7.500,00	D
28/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	28	R$ 35.000,00	C
28/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	28	R$ 35.000,00	D
31/01/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		RESULTADO DO EXECICIO	195	R$ 231.098,00	C
31/01/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		RESULTADO DO EXECICIO	195	R$ 231.098,00	D
01/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	50	R$ 45.000,00	C
01/02/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	50	R$ 45.000,00	D
05/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	46	R$ 6.500,00	C
05/02/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	46	R$ 6.500,00	D
05/02/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	48	R$ 45.000,00	C
05/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	48	R$ 45.000,00	D
05/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	49	R$ 3.562,00	C
05/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	49	R$ 3.562,00	D
05/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	51	R$ 3.500,00	C
05/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	51	R$ 3.500,00	D
05/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	52	R$ 6.500,00	C
05/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	52	R$ 6.500,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	36	R$ 3.500,00	C

P.M Jangada Fls: 635

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	36	R$ 3.500,00	D
07/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	53	R$ 6.500,00	C
07/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	53	R$ 6.500,00	D
09/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	37	R$ 35.000,00	C
09/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	37	R$ 35.000,00	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	45	R$ 9.500,00	C
10/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	45	R$ 9.500,00	D
10/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	54	R$ 8.500,00	C
10/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	54	R$ 8.500,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	38	R$ 25.000,00	C
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	38	R$ 25.000,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	44	R$ 3.500,00	C
16/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	44	R$ 3.500,00	D
16/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	55	R$ 9.500,00	C
16/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	55	R$ 9.500,00	D
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO	34	R$ 2.000,00	C
20/02/2023	155	FINANCIAMENTO		PGTO	34	R$ 2.000,00	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	35	R$ 20.000,00	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	35	R$ 20.000,00	D
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	39	R$ 9.500,00	C
20/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	39	R$ 9.500,00	D
20/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	47	R$ 6.500,00	C
20/02/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	47	R$ 6.500,00	D
20/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	56	R$ 8.500,00	C
20/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	56	R$ 8.500,00	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	43	R$ 9.500,00	C
22/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	43	R$ 9.500,00	D

P.M Jangada Fls: 636

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	42	R$ 6.000,00	C
24/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	42	R$ 6.000,00	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	40	R$ 40.000,00	C
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	40	R$ 40.000,00	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	41	R$ 4.500,00	C
27/02/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	41	R$ 4.500,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	57	R$ 9.500,00	C
27/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	57	R$ 9.500,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	58	R$ 2.500,00	C
27/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	58	R$ 2.500,00	D
27/02/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	59	R$ 6.500,00	C
27/02/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	59	R$ 6.500,00	D
01/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	60	R$ 1.200,00	C
01/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	60	R$ 1.200,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	61	R$ 3.520,00	C
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	61	R$ 3.520,00	D
01/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	73	R$ 30.000,00	C
01/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	73	R$ 30.000,00	D
01/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	74	R$ 1.500,00	C
01/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	74	R$ 1.500,00	D
01/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	75	R$ 35.000,00	C
01/03/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	75	R$ 35.000,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	62	R$ 3.500,00	C
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	62	R$ 3.500,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	63	R$ 6.500,00	C
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	63	R$ 6.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	76	R$ 35.000,00	C
06/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	76	R$ 35.000,00	D
06/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	77	R$ 2.500,00	C
06/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	77	R$ 2.500,00	D
08/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	78	R$ 15.000,00	C
08/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	78	R$ 15.000,00	D
08/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	79	R$ 12.000,00	C
08/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	79	R$ 12.000,00	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	67	R$ 3.650,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	67	R$ 3.650,00	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	68	R$ 7.450,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	68	R$ 7.450,00	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	87	R$ 25.000,00	C
15/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	87	R$ 25.000,00	D
15/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	88	R$ 7.456,00	C
15/03/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	88	R$ 7.456,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	80	R$ 3.500,00	C
16/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	80	R$ 3.500,00	D
19/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	81	R$ 2.500,00	C
19/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	81	R$ 2.500,00	D
19/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	82	R$ 8.500,00	C
19/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	82	R$ 8.500,00	D
19/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	83	R$ 7.458,00	C
19/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	83	R$ 7.458,00	D
20/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	64	R$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	64	R$ 45.000,00	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	65	R$ 3.500,00	C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	65	R$ 3.500,00	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	66	R$ 7.500,00	C
20/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	66	R$ 7.500,00	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	72	R$ 9.500,00	C
20/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	72	R$ 9.500,00	D
20/03/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	89	R$ 6.546,00	C
20/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	89	R$ 6.546,00	D
28/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	84	R$ 16.534,00	C
28/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	84	R$ 16.534,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	69	R$ 6.500,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	69	R$ 6.500,00	D
29/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	70	R$ 35.000,00	C
29/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	70	R$ 35.000,00	D
29/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	71	R$ 7.400,00	C
29/03/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	71	R$ 7.400,00	D
29/03/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	85	R$ 35.643,00	C
29/03/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	85	R$ 35.643,00	D
29/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	86	R$ 35.600,00	C
29/03/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	86	R$ 35.600,00	D
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	94	R$ 2.463,00	C
07/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	94	R$ 2.463,00	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	95	R$ 3.560,00	C
10/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	95	R$ 3.560,00	D
15/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	93	R$ 3.500,00	C

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	93	R$ 3.500,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	96	R$ 6.543,00	C
18/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	96	R$ 6.543,00	D
19/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	97	R$ 3.526,00	C
19/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	97	R$ 3.526,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	90	R$ 6.500,00	C
20/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	90	R$ 6.500,00	D
20/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	91	R$ 3.650,00	C
20/04/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	91	R$ 3.650,00	D
20/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	92	R$ 2.450,00	C
20/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	92	R$ 2.450,00	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	98	R$ 56,00	C
27/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	98	R$ 56,00	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	99	R$ 3.654,00	C
27/04/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	99	R$ 3.654,00	D
07/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	122	R$ 15.000,00	C
07/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	122	R$ 15.000,00	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	123	R$ 25.630,00	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	123	R$ 25.630,00	D
08/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	124	R$ 3.456,00	C
08/05/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	124	R$ 3.456,00	D
16/05/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	125	R$ 2.533,00	C
16/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	125	R$ 2.533,00	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	116	R$ 2.513,00	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	116	R$ 2.513,00	D
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	117	R$ 35.460,00	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	117	R$ 35.460,00	D

P.M Juntada Fls: 640

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	118	R$ 2.463,00	C
19/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	118	R$ 2.463,00	D
22/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	119	R$ 3.562,00	C
22/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	119	R$ 3.562,00	D
28/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	120	R$ 3.526,00	C
28/05/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	120	R$ 3.526,00	D
28/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	121	R$ 35.600,00	C
28/05/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	121	R$ 35.600,00	D
01/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	100	R$ 36.250,00	C
01/06/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	100	R$ 36.250,00	D
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	101	R$ 36.500,00	C
01/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	101	R$ 36.500,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	102	R$ 35.600,00	C
01/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	102	R$ 35.600,00	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	103	R$ 25.000,00	C
06/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	103	R$ 25.000,00	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	104	R$ 35.000,00	C
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	104	R$ 35.000,00	D
08/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	107	R$ 36.560,00	C
08/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	107	R$ 36.560,00	D
08/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	108	R$ 14.530,00	C
08/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	108	R$ 14.530,00	D
09/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	109	R$ 6.530,00	C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	109	R$ 6.530,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	110	R$ 2.563,00	C
09/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	110	R$ 2.563,00	D
09/06/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	111	R$ 14.500,00	C

PM Jangada Q Fls: 641

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	111	R$ 14.500,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	112	R$ 13.500,00	C
09/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	112	R$ 13.500,00	D
09/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	113	R$ 3.210,00	C
09/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	113	R$ 3.210,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	114	R$ 2.540,00	C
16/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	114	R$ 2.540,00	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	105	R$ 55.000,00	C
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	105	R$ 55.000,00	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	115	R$ 21.300,00	C
19/06/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	115	R$ 21.300,00	D
28/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	106	R$ 36.500,00	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	106	R$ 36.500,00	D
01/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	140	R$ 35.000,00	C
01/07/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	140	R$ 35.000,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	139	R$ 35.000,00	C
05/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	139	R$ 35.000,00	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	133	R$ 25.000,00	C
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	133	R$ 25.000,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	134	R$ 15.630,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	134	R$ 15.630,00	D
17/07/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	126	R$ 7.465,00	C
17/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	126	R$ 7.465,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	135	R$ 6.530,00	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	135	R$ 6.530,00	D
18/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	136	R$ 14.500,00	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	136	R$ 14.500,00	D

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	137	R$ 7.546,00	C
18/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	137	R$ 7.546,00	D
19/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	127	R$ 3.526,00	C
19/07/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	127	R$ 3.526,00	D
19/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	128	R$ 45.000,00	C
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	128	R$ 45.000,00	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	141	R$ 7.460,00	C
20/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	141	R$ 7.460,00	D
20/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	142	R$ 4.568,00	C
20/07/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	142	R$ 4.568,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	138	R$ 14.500,00	C
24/07/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	138	R$ 14.500,00	D
29/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	129	R$ 35.000,00	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	129	R$ 35.000,00	D
29/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	130	R$ 36.200,00	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	130	R$ 36.200,00	D
29/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	131	R$ 15.000,00	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	131	R$ 15.000,00	D
29/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	132	R$ 25.634,00	C
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	132	R$ 25.634,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	143	R$ 44.560,00	C
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	143	R$ 44.560,00	D
01/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	146	R$ 18.630,00	C
01/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	146	R$ 18.630,00	D
01/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	147	R$ 23.100,00	C
01/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	147	R$ 23.100,00	D

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	152	R$ 35.600,00	C
01/08/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	152	R$ 35.600,00	D
01/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	153	R$ 7.450,00	C
01/08/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	153	R$ 7.450,00	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	151	R$ 36.500,00	C
05/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	151	R$ 36.500,00	D
09/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	148	R$ 3.215,00	C
09/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	148	R$ 3.215,00	D
10/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	149	R$ 2.567,00	C
10/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	149	R$ 2.567,00	D
10/08/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	150	R$ 8.465,00	C
10/08/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	150	R$ 8.465,00	D
15/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	144	R$ 18.965,00	C
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	144	R$ 18.965,00	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	145	R$ 24.600,00	C
15/08/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	145	R$ 24.600,00	D
20/08/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	154	R$ 8.650,00	C
20/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	154	R$ 8.650,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	155	R$ 25.630,00	C
01/09/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	155	R$ 25.630,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	161	R$ 36.240,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	161	R$ 36.240,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	162	R$ 3.540,00	C
06/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	162	R$ 3.540,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	156	R$ 35.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	156	R$ 35.000,00	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	167	R$ 3.650,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	167	R$ 3.650,00	D
20/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	163	R$ 2.351,00	C
20/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	163	R$ 2.351,00	D
20/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	164	R$ 12.500,00	C
20/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	164	R$ 12.500,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	165	R$ 23.500,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	165	R$ 23.500,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	166	R$ 3.500,00	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	166	R$ 3.500,00	D
28/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	157	R$ 16.450,00	C
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	157	R$ 16.450,00	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	158	R$ 3.500,00	C
28/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	158	R$ 3.500,00	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	159	R$ 16.500,00	C
28/09/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	159	R$ 16.500,00	D
28/09/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	160	R$ 25.634,00	C
28/09/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	160	R$ 25.634,00	D
01/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	178	R$ 35.000,00	C
01/10/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	178	R$ 35.000,00	D
01/10/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	179	R$ 12.000,00	C
01/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	179	R$ 12.000,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	168	R$ 15.600,00	C
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	168	R$ 15.600,00	D
02/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	173	R$ 2.563,00	C
02/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	173	R$ 2.563,00	D

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	177	R$ 35.000,00	C
05/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	177	R$ 35.000,00	D
10/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	169	R$ 35.200,00	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	169	R$ 35.200,00	D
16/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	170	R$ 35.000,00	C
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	170	R$ 35.000,00	D
16/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	174	R$ 16.500,00	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	174	R$ 16.500,00	D
16/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	175	R$ 35.600,00	C
16/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	175	R$ 35.600,00	D
16/10/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	176	R$ 22.300,00	C
16/10/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	176	R$ 22.300,00	D
28/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	171	R$ 25.000,00	C
28/10/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	171	R$ 25.000,00	D
28/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	172	R$ 15.600,00	C
28/10/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	172	R$ 15.600,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	180	R$ 25.000,00	C
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	180	R$ 25.000,00	D
05/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	181	R$ 25.000,00	C
05/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	181	R$ 25.000,00	D
05/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	186	R$ 10.000,00	C
05/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	186	R$ 10.000,00	D
07/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	187	R$ 34.650,00	C
07/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	187	R$ 34.650,00	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	188	R$ 22.000,00	C
07/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	188	R$ 22.000,00	D
09/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	189	R$ 25.000,00	C

P.M Jangada Fls: 646

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.691.337/0001-71 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	189	R$ 25.000,00	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE FUNCIONARIO	190	R$ 45.000,00	C
09/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FUNCIONARIO	190	R$ 45.000,00	D
09/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESAS COM FUNCIONARIO	191	R$ 45.000,00	C
09/11/2023	298	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESPESAS COM FUNCIONARIO	191	R$ 45.000,00	D
09/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESPESA COM IMPOSTO	192	R$ 9.875,00	C
09/11/2023	346	PIS		DESPESA COM IMPOSTO	192	R$ 9.875,00	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO DE IMPOSTO	193	R$ 1.500,00	C
09/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE IMPOSTO	193	R$ 1.500,00	D
15/11/2023	506	FORNECEDOR		DESPESAS COM OBRAS	182	R$ 25.000,00	C
15/11/2023	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		DESPESAS COM OBRAS	182	R$ 25.000,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	183	R$ 26.350,00	C
16/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	183	R$ 26.350,00	D
19/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	184	R$ 35.000,00	C
19/11/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	184	R$ 35.000,00	D
19/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDO	185	R$ 35.000,00	C
19/11/2023	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDO	185	R$ 35.000,00	D
09/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	194	R$ 45.000,00	C
09/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	194	R$ 45.000,00	D

P.M
Jangada
Fls: 647

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A empresa **JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME**, inscrita no CNPJ Sob o N.º **12.691.337/0001-71,** devidamente estabelecida na rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT, neste ato representado por seu sócio proprietário o Sr. Junior Nonato Queiroz, portador do CPF 975.232.081-34 e do RG 1134759 SSP/MT, e por seu contador abaixo assinado, declara que os índices extraídos do balanço findo 31/12/2023 são:

INDECE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{456.680,00+78.654,00}{186.790,00+308.750,00} = \frac{535.334,00}{495.540,00} = 1,080304$$

SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{1.214.720,00}{186.790,00+308.750,00} = \frac{1.214.720,00}{495.540,00} = 2,451306$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{456.680,00}{186.790,00} = 2,4448846$$

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Carlos N. Macedo
Contador
CRC-MT 016679

CARLOS NORBERTO MACEDO
CPF: 725.957.441-00
CRC MT 016679

Junior Nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura JANGADA – MT.
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Referente:
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
Abertura em: 16/02/2024 as 07:00
Tipo: Menor preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICÍPIO DE JANGADA-MT" TERMO DE CONVÊNIO Nº 2155-2021.

P.M
Jangada
Fls: 648

ANEXO – XVIII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 12.691.337/0001-71, estabelecida a rua Guiratinga N.º 10, CPA II – Cuiabá-MT CEP: 78.055-454, tendo como representante o Sr: JUNIOR NONATO QUEIROZ, portador do do CPF nº 975.232.081-34. Para fins de participação na TP nº 009/2023, declaramos sob as penas da lei, que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Cuiaba,MT, 15 de Fevereiro de 2024

Junior Nonato Queiroz

JUNIOR NONATO QUEIROZ – ME
CNPJ 12.691.337/0001-71
JUNIOR NONATO QUEIROZ
CPF 975.232.081-34
SOCIO PROPRIETARIO

KDF ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA/MT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2024

DATA E HORA: 16/02/2024 – 07:00 horas.

Jangada
Fls: 659

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D
OBRA " CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICIPIO DE JANGADA – MT" TERM
DE CONVENIO Nº 2155-

KRONOS Engenharia e Construções EIRELI

CNPJ 37.488.591/0001-06

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 662

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA /MT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2023

DATA E HORA: 16/02/2024 – 07:00 horas.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA "CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO MUNICIPIO DE JANGADA - MT" TERMO DE CONVENIO Nº 2155-2021.

KRONOS Engenharia e Construções EIRELI


CNPJ 37.488.591/0001-06

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

P.M
Jangada





AUTENTICAÇÃO

Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

BNJ 98791 R$3,30 Selo de Controle Digital

Cuiabá - MT, 03 de março de 2021

Em Test.ª _____ da Verdade

Giovana Beatriz Santana de Sales Soares
Escrevente
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos
Atendente: Pedro Henrique

Cartório 2º Ofício

3743658

Nº 3515035

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M
Jangada
Fls: 662

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2000094707

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CUIABA
Local

22 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 663

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/071.553-4	MTP2000094707	22/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

P.M Jangada Fls: 664

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ, nacionalidade BRASILEIRA, engenharia civil, Solteira, data de nascimento 20/09/1993, nº do CPF 038.227.571-36, documento de identidade 05468797810, detran, MT, com domicílio / residência a RUA CENTO E TRINTA E UM (NUC HAB CPA IV), número 33, QUADRA-119, bairro / distrito MORADA DA SERRA, município CUIABA - MATO GROSSO, CEP 78.058-320 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia KDF ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (CONSTRUCAO DE OBRAS RESIDENCIAS, UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PUBICAS). OBRAS DE URBANIZACAO (CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS). CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CONSTRUCOES SIMILARES). SERVICOS DE PINTURA (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES E OBRAS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAL E PUBLICAS). INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO NAS CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR). INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE, CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO DE ALARME CONTRA INCENDIO E ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL). SERVICOS DE ENGENHARIA (SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA, AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA E A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS). ADMINISTRACAO DE OBRAS (GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA). SERVICOS TECNICAS (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS). DESIGN DE INTERIORES (ATIVIDADE DE DESIGN DE INTERIORES)FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA (FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA OU COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS, ESMALTADOS, LAQUEADOS, RECOBERTOS COM LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO, ESTOFADOS,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 665

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

PARA USO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL). SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS (SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA CONSUMIDOR FINAL QUANDO EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA). COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (RESIDENCIAL E PARA ESCRITORIOS).

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DAS GARCAS (JD S AMALIA), número 09, QUADRA28, bairro / distrito BARRA DO PARI, município CUIABA - MT, CEP 78.035-630.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CUIABA - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Cuiabá 22/06/2020, 22 de Junho de 2020.

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 666

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/071.553-4	MTP2000094707	22/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 667

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/071.553-4, em 22/06/2020 da empresa: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, nire: 5160028856-2 , foi deferido digitalmente sob o número 51600288562, em 22/06/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Cuiabá, segunda-feira, 22 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2020, às 14:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/071.553-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 668

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, segunda-feira, 22 de junho de 2020

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 669

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **37.488.591/0001-06**

Razão Social: **KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DAS GARCAS (JD S AMALIA), 09 - QUADRA28 - BARRA DO PARI - 78.035-630 - Cuiabá / Mato Grosso

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

P.M
Jangada
Fls: 670

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.488.591/0001-06 MATRIZ		22/06/2020

NOME EMPRESARIAL
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
KDF ENGENHARIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS GARCAS (JD S AMALIA)	09	QUADRA28

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.035-630	BARRA DO PARI	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KEROLLEN.A@HOTMAIL.COM	(65) 9234-8008

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/02/2024** às **20:04:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M
Jangada
Fls: 691

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.820.487-0	**37.488.591/0001-06**	**25/06/2020**

NOME EMPRESARIAL
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
******** - ********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
****

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	***** ***

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
kerollen.a@hotmail.com	**(65) 9234-8008**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADO	**03/01/2023**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
********	********
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
********	********

Emitido no dia 14/02/2024 às 19:07:36 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA DE Cuiabá

P.M Jangada Fls: 672

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22070531155013202411015124 9

CM 188854

CNPJ/CPF 37.488.591/0001-06

Identificador 477813

Razão Social
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
KDF ENGENHARIA

Atividade Principal
4120-4/00 - Construção de edificios

Atividade Secundária
4399101 - Administração de obras
3101200 - Fabricação de moveis com predominância de madeira
4321500 - Instalação e manutencão eletrica
7119799 - Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4330404 - Serviços de pintura de edificios em geral
7112000 - Serviços de engenharia
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4754701 - Comercio varejista de móveis

Localização
Rua GARCAS, DAS (LOT STA AMALIA,ANT PROJ 13), 09 - QUADRA 28 - Bairro: BARRA DO PARI - CEP: 78035630 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
22/06/2020	20	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
29/06/2020	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
24/01/2024	01.4.42.010.0088.001	00000000000	51600288562

Ressalva
DEFERIDO PARA ESCRITORIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

P.M Jangada Fls: 673

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22070531155013202411015124 9

CM 188854

CNPJ/CPF 37.488.591/0001-06

Identificador 477813

Razão Social
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
KDF ENGENHARIA

Atividade Principal
4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade Secundária
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7410202 - Design de interiores

Localização
Rua GARCAS, DAS (LOT STA AMALIA,ANT PROJ 13), 09 - QUADRA 28 - Bairro: BARRA DO PARI - CEP: 78035630 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
22/06/2020	20	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
29/06/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
24/01/2024	01.4.42.010.0088.001	00000000000	51600288562

Ressalva
DEFERIDO PARA ESCRITORIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

P.M
Jangada
Fls: 674

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.488.591/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:53 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **5E5C.BBE4.D004.ECF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M
Jangada
Fls: 675

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.488.591/0001-06
Razão Social: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA DAS GARCAS 09 QUADRA 28 / BARRA DO PARI / CUIABA / MT / 78035-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020201413052768206

Informação obtida em 14/02/2024 20:12:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

P.M
Jangada
Fls: 676

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0047740009

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **30/01/2024** Hora da emissão: **10:02:27**

Nome/denominação do sujeito passivo: **KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ: **37.488.591/0001-06**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **29/03/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMM22BM272B29229**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

P.M
Jangada
Fls: 677

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
730820/2024	1521107		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735227874	LANCAMENTOS DIVERSOS - 397385



30012024374885910001060010056573082022154222415211O7

NOME
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
37.488.591/0001-06	00000000000

ENDEREÇO
Rua GARCAS, DAS (LOT STA AMALIA,ANT PROJ 13), 09 - QUADRA 28 - BARRA DO PARI - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
BARRA DO PARI	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 29 de Abril de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M
Jangada
Fls: 678

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.488.591/0001-06
Certidão nº: 68269610/2023
Expedição: 30/11/2023, às 10:45:28
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.488.591/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000053937
Emissão: 06/02/2024
Validade: 29/02/2024

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	49213 **Data Registro:** 23/07/2020
CNPJ:	37.488.591/0001-06
Razão Social:	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia:	KDF ENGENHARIA
Endereço:	Rua das Garças 9, Barra do Pari Cuiabá / MT, QUADRA 28
CEP:	78.035-630
Capital Social:	R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Objeto Social:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (CONSTRUCAO DE OBRAS RESIDENCIAS, UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PUBICAS). OBRAS DE URBANIZACAO (CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS). CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CONSTRUCOES SIMILARES). SERVICOS DE PINTURA (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES E OBRAS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAL E PUBLICAS). INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO NAS CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR). INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE, CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARARAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO DE ALARME CONTRA INCENDIO E ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL). SERVICOS DE ENGENHARIA (SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA, AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA E A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS). ADMINISTRACAO DE OBRAS (GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA). SERVICOS TECNICAS (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS). DESIGN DE INTERIORES (ATIVIDADE DE DESIGN DE INTERIORES)FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA (FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA OU COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS, ESMALTADOS, LAQUEADOS, RECOBERTOS COM LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO, ESTOFADOS, PARA USO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL). SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS (SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA CONSUMIDOR FINAL QUANDO EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA). COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (RESIDENCIAL E PARA ESCRITORIOS).

P.M
Jangada
Fls: 629

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000098010
Emissão: 06/02/2024
Validade: 29/02/2024

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

P.M
Jangada
Fls: 684

Dados do(a) Profissional

Nome: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ **CPF:** 038.227.571-36

RNP: 1215066678 **Registro:** 35546 / MT **Data do Registro:** 01/02/2016

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 20/01/2016

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
37.488.591/0001-06	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (3/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: FEC2C41F-DA4F-4045-AA77-79BBC67FF6CA
Data de Impressão: 06/02/2024 08:16:28

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200148254

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ — RNP: 1215066676

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL — Registro: 35546

Empresa Contratada: ALLIANCE ENGENHARIA — Registro: 39620

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO — CPF/CNPJ: 03.239.076/0001-62

Rua: AVENIDA PORTO ALEGRE — Bairro: CENTRO — Número: 2525

Cidade: SORRISO — UF: MT — País: Brasil

Contrato: 105/2019 — Celebrado em: 11/04/2019 — CEP: 78.890-000

Valor: R$ 1.253.689,25 — Tipo do Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Vinculado a ART:

Ação Institucional:

P.M Jangada Fls: 682

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
AVENIDA ADOLINO BEDIM	JARDIM AMERICA	SN	EM FRENTE AO COL LEONEL BRIZOLA	SORRISO	MT	BRA	78.890-000	012°33'00.00" S 055°43'00.00" O

Data de Início: 08/05/2019 — Previsão Término: 28/10/2020 — Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Proprietário: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO — CPF/CNPJ: 03.239.076/0001-62

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	1.384,7000	metro quadrado
	Execução de obra	de edificação	em materiais mistos	677,8800	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Direção de obra	de instalação de sistema de esgoto sanitário		827,5400	metro
Elétrotécnica - Instalações Elétricas					
	Execução de obra	de instalações elétricas em baixa tensão	para fins comerciais	5.202,4500	metro
Estruturas - Estruturas Metálicas					
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	677,8800	metro quadrado
Fundações - Fundações					
	Execução de obra	de fundações superficiais	em sapatas isoladas	61,4300	metro cúbico
Geotecnia e Hidrologia de Engenharia - Obras de Terra					
	Execução de obra	de obras de terra	terraplenagem	16.858,1100	metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Sorriso - MT, 12/01/2021

Local / Data

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

ART 2272[illegible]06 - KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

03.239.076/0001-62 - MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 3154125

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 0,00 — Registrada em 04/11/2020 — Valor Pago: R$ 0,00 — Isenção conforme Resolução 1.067/2015

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200148254

83

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

5. Observações

ART REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, EM SORRISO - VIDE CONTRATO N. 106/2019.

P.M
Jangada
Fls: 683

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Sorriso - MT — 12/01/2021
Local — data

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035[illegible]

CPF: 027.571.301 - KEROLLEN KANNY SOARES DA LUZ

03.239.376/0001-62 - MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 3154125

www.crea-mt.org.br crea@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 0,00 — Registrada em 06/11/2020 — Valor Pago: R$ 0,00 — Isento conforme Resolução 1.067/2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000052958
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

P.M
Jangada
Fls: 684

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1216066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200148254 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 04/11/2020 **Baixada em:** 12/11/2021

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 03.239.076/0001-62

Rua: Avenida Porto Alegre **Nº:** 2525

Complemento: **Bairro:** Centro

Cidade: Sorriso **UF:** MT **CEP:** 78.890-000

Contrato: 106/2019 **Celebrado em:** 11/04/2019 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 1.259.689,29 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA ADOLINO BEDIM **Nº:** SN

Complemento: EM FRENTE AO COL LEONEL BRIZOLA **Bairro:** JARDIM AMERICA

Cidade: Sorriso **UF:** MT **CEP:** 78.890-000

Data de início: 08/05/2019 **Conclusão efetiva:** 28/10/2020 **Coordenadas Geográficas:** 12°33'0.00 SUL, 55°43'0.00 OESTE

Finalidade: SAUDE **Código:**

Proprietário: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 03.239.076/0001-62

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 1384.7000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 677.8000 metro quadrado; **3- <.Direção de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 827.5400 metro; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 677.8000 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 61.4300 metro cúbico; **6- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 18858.1100 metro cúbico; **7- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 5202.4500 metro;

Observações: ART REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, EM SORRISO - VIDE CONTRATO N. 106/2019.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDENTES AS ATRIBUIÇÕES DESTE PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 37476 a 37498, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52958/2021
12/11/2021 11:40:07
2D85F06E-6CBE-4120-9B41-4A09ABD14BF9
Data de Impressão: 12/09/2022 11:50:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

P.M
Jangada
Fls: 685

25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.239.076/0001-62, com sede na Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. ARI GENEZIO LAFIN,** brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o nº 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob nº 411.319.161.15, **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.713.942/0001-00 e inscrição estadual nº 13.665.598-0, com sede na Rua das Garças, nº 09, qd. 28, Jardim Santa Amália. CEP: 78035-630, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, doravante denominada ''CONTRATADA'', que é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, Sendo a Engenheira Civil **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** CREA Nº MT 35546 a responsável técnica, com registro da **ART de Execução nº 1220200148254**, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para Execução da obra de construção de centro de atenção psicossocial – CAPS do município de Sorriso.

Dados da Obra:

Fiscal do Contrato: Camila Diel Bobrzyk, Crea MT N° 025305.
Responsável Técnica pela Execução da Obra: Kerollen Anny Soares da Luz, Crea MT N° 035546.
Local da Obra: Avenida Adolino Bedim, s/n, Jardim América, em frente ao Colégio Leonel Brizola, Cep: 78.890-000, Sorriso/MT.
Valor: R$ 1.259.689,29 (Hum Milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).
Vigência do Contrato com Aditivos: 621 (Seiscentos e vinte e um) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, sendo de 11/04/2019 a 22/12/2020.
Prazo de Execução: 540 (Quinhentos e quarenta) dias consecutivos a partir da ordem de Serviços.
Período de Realização dos serviços: Início em 08/05/2019; termino em 28/10/2020.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 686

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037...

Detalhamentos dos serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel de -Container/Escrit. Incl. Inst. Elet. Larg=2,20 Comp.=6,20M ALT=2,50M Chapa Aço	mês	11
1.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (Dimensões 2,0x2,0m)	M2	2
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID.	1
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00m x 2,00m)	M2	6
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	3924,6
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	187,95
1.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	677,8
1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	165
1.8.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	11
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (Aterro interno edificação e passeios)	M3	606,98
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	116,22
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,84
2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	72,71
2.5	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	542,24
2.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	606,98

P.M
Jangada
Fls: 687

3.0	**INFRA ESTRUTURA**		
3.1	FUNDAÇÕES E ARRANQUES		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	Kg	106,2
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	Kg	700,9
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	Kg	413,7
3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	Kg	57,6
3.1.6	CONCRETO USINADO FCK = 25Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m^3	43,51
3.2	**VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	Kg	454,8
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	Kg	240,1
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	Kg	417,2
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	Kg	588,3
3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m^2	306,79
3.2.6	CONCRETO USINADO FCK = 25Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m^3	17,92
4.0	**SUPRA ESTRUTURA**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037 [illegible]

P.M
Jangada
Fls: 688

4.1	PILARES		
4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	Kg	470,5
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	Kg	980,4
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	Kg	161,2
4.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	250,82
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	13,49
4.2	VIGAS		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	Kg	1108,55
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	Kg	113,5
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	Kg	697,9
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	Kg	618,93
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	Kg	213,1

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 659

4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	Kg	306,2
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM.	Kg	311,2
4.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	525,23
4.2.9	CONCRETO USINADO FCK = 25Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	34
4.3	LAJES		
4.3.1	LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, EPS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.	M2	306,14
4.3.2	LAJE FORRO 2D - PRE-MOLD H=16CM P/ 100KG/M2 / INCL VIGOTAS TG12, EPS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.	M2	97,73
4.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	53,78
4.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	171,33
4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	Kg	733,9
4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	Kg	109,4
4.3.7	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM.	M2	401,57
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS		
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS (vigas baldrame)	m²	334,22
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	26,89

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M Jangada Fls: 690

5.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	26,89
6.0	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
6.1	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1292,7
6.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	171,82
6.1.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	88,42
6.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	0,29
6.1.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (Casa de Gás)	M2	11,62
6.2	**ELEMENTOS DIVERSOS**		
6.2.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	18,36
6.2.2	BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE FOSCO, DIMENSÃO DO METALON 40X3CM, CHAPA 14, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	92,75
7.0	**REVESTIMENTOS**		
7.1	**PAREDES INTERNAS**		
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1266,5
7.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	468,01
7.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	379,89

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037462

P.M
Jangada
Fls: 693

7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (REVESTIMENTOS 1 E 2)	M2	88,12
7.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	798,49
7.2	**PAREDES EXTERNAS**		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1182,72
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1182,72
7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	169,4
7.3	**TETOS**		
7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	225,91
7.3.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	426,86
7.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	426,86
7.3.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	80
8.0	**COBERTURA**		
8.1	**TELHAS E ESTRUTURAS**		
8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	677,8

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037 463

P.M
Jangada
Fls: 697

8.1.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m2	677,8
8.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m2	677,8
8.2	**CALHAS E RUFOS**		
8.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	82,6
8.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	248,15
8.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (CONTRA RUFO)	m	248,15
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	**PORTAS**		
9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01 E P04)	M2	17,19
9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P02)	UNI	8
9.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P03)	UNI	14
9.1.4	PORTA DE MADEIRA 1A CORRER / GUARNIÇÃO / 15CM / ALIZAR (P05)	M2	1,89
9.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS (P07)	UNI	1
9.1.6	BOX DE CORRER PARA BANHEIRO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, DIMENSÕES 1,30X2,10M, DUAS FOLHAS, SENDO UMA FIXA E UMA MÓVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P06).	UNI	2

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 693

9.1.7	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (ABRIGO DE RESÍDUOS 2,00X1,95M E CASA DE GÁS 02 UNIDADES DE 1,00X0,80M)	M2	6,94
9.1.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNI	37
9.1.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	7,7
9.1.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	87,87
9.1.11	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	112,35
9.1.12	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (PV.02)	M2	6,6
9.1.13	PELE DE VIDRO LAMINADO ESPELHADO 4+4 - FIXADOS COM FITA DUPLA FACE EM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PV.01 E PV.02)	M2	42,6
9.1.14	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (Casa de Gás)	M2	4
9.2	**JANELAS**		
9.2.1	JANELA MAXIM AR - 1,08 x 1,25M , PARA VIDRO LAMINADO ESPELHADO ESPESSURA TOTAL 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PV.01)	UNI	4
9.2.1	JANELA MAXIM AR - 1,32 x 1,25M , PARA VIDRO LAMINADO ESPELHADO ESPESSURA TOTAL 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PV.02)	UNI	4
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J01 - 06 unidades)	M2	23,76
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J02 - 05 unidades)	M2	2,4
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J03 - 02 unidades)	M2	5,52
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J04 - 03 unidades)	M2	5,94
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J05 - 03 unidades)	M2	7,92
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J06 - 01 unidades)	M2	6,12

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 694

9.2.4	PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	m	30,8
10.0	**PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS**		
10.1	**INFRA ESTRUTURA**		
10.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	634,13
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	634,13
10.2	**ACABAMENTOS**		
10.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, RESINADO	M2	609,23
10.2.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	19,64
10.3	**RODAPÉS E SOLEIRAS**		
10.3.1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	447,11
11.0	**PINTURA**		
11.1	**TETOS**		
11.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	652,77
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	652,77
11.2	**PAREDES INTERNAS**		
11.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	798,49
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	798,49
11.3	**PAREDES EXTERNAS**		
11.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	1031,06
11.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1532,01
12.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ÁGUA PLUVIAL**		
12.1	**ÁGUA FRIA**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037[illegible]

P.M
Jangada
Fls: 695

12.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1
12.1.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1
12.1.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	27
12.1.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2
12.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	30
12.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2
12.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	63
12.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	10
12.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	10
12.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5
12.1.11	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	11
12.1.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	11
12.1.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3
12.1.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037.467

P.M
Jangada
Fls: 696

12.1.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5
12.1.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1
12.1.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5
12.1.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	10
12.1.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	8
12.1.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	12
12.1.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	9
12.1.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1
12.1.23	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4
12.1.24	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	8
12.1.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	9
12.1.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	159
12.1.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	122,43
12.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	47,2
12.1.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	78,35

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037 [illegible]

P.M
Jangada
Fls: 697

12.1.30	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	15
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	14
12.1.32	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2
12.1.33	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	un	1
12.1.34	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1
12.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4
12.1.36	CAIXA D' ÁGUA POLIETILENO 5.000 LITROS	un	1
12.1.37	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	un	1
12.1.38	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	1
12.2	**ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL**		
12.2.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	un	1
12.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	un	8
12.2.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	3
12.2.4	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	un	2
12.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	8

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A037...

P.M
Jangada
Fls: 698

12.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	3
12.2.7	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4
12.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	10
12.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	22
12.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	5
12.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	30
12.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	3
12.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	24
12.2.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	37
12.2.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	9
12.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	29
12.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	6

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 699

12.2.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	15
12.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1
12.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	6
12.2.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	3
12.2.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	14
12.2.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	12
12.2.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	6
12.2.25	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	4
12.2.26	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	1
12.2.27	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	1
12.2.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	2
12.2.29	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1
12.2.30	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037[illegible]

P.M
Jangada
Fls: 700

12.2.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	19,5
12.2.32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	68,36
12.2.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	33,88
12.2.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	220,68
12.2.35	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	78,14
12.2.36	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM	un	2
12.2.37	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 75MM	un	2
12.2.38	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	un	1
12.2.39	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	un	2
12.2.40	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	un	1
13.0	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
13.1	**REGISTROS E CONEXÕES**		
13.1.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO,	UN	10
13.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10
13.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037 492

P.M
Jangada
Fls: 701

13.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12
13.1.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6
13.1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2
13.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
13.1.8	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1
13.2	**LOUÇAS**		
13.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	10
13.2.2	CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS	un	4
13.2.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Vestiários masculino e feminino, Banhos I e II)	UN	6
13.2.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
13.3	**METAIS E ACESSÓRIOS**		
13.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	16
13.3.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	2
13.3.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (TORNEIRAS DE JARDIM)	unid	4

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037 [illegible]

P.M
Jangada
Fls: 702

13.3.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Cozinha, Salas de Atendimento Individual I, II e III; Salas de Atendimento Coletivo I e II; Sala de Enfermagem)	unid	8
13.3.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6
13.3.6	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (Banho I e II)	unid	2
13.3.7	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (Vestiários)	unid	4
13.3.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unid	14
13.3.9	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	unid	10
13.3.10	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	unid	14
13.3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (2 unidades 1,50x,55m e 6 unidades 0,45x0,55m)	M2	3,14
13.4	**DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO**		
13.4.1	SER.CG: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA OU LAVATÓRIO, LARGURA 60CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 unidades com 1,60m para Vestiários; 2,00m para Cozinha; 3 unidades com 0,75m para Salas de Atendimento Individual I, II e III; 3 unidades com 1,20m para Salas de Atendimento Coletivo I e II e Sala de Enfermagem; 2 unidades com 0,75m para Banho I e II)	M	12,55
13.4.2	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (h=1,70m)	M2	21,93
14.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1	**ENTRADA DE ENERGIA**		
14.1.1	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5 KVA - 13.8KV/220-127V	CJ	1
14.2	**QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 027 494

P.M
Jangada
Fls: 703

14.2.1	QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
14.2.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
14.2.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
14.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	um	2
14.3	CABOS		
14.3.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 2.5mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	4225,48
14.3.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 4mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	534,63
14.3.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 6mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	471,57
14.3.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 16mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	119,99
14.3.5	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 25mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	108,38
14.3.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 35mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	113,65
14.3.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 185mm² anti chama - fornecimento e instalação	M	118,75
14.4	DISJUNTORES TIPO DIN		
14.4.1	Disjuntor termomagnético unipolar padrão Tipo DIN 10A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	13
14.4.2	Disjuntor termomagnético unipolar padrão Tipo DIN 20A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	10
14.4.3	Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN (americano) 20A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	5
14.4.4	Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN (americano) 25A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	2
14.4.5	Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN (americano) 32A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	11

P.M
Jangada
Fls: 744

14.4.6	Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN (americano) 50A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	2
14.4.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN (americano) 63A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	2
14.4.8	Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN (americano) 80A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	2
14.4.9	Disjuntor termomagnético tripolar caixa moldada 300A, 240 V - fornecimento e instalação	UN	1
14.4.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 175V - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
14.4.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 175V - 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
14.5	**ELETRODUTOS / ELETROCALHAS**		
14.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	538,91
14.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1064,3
14.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	55,01
14.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, PEAD (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30
14.5.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	255
14.5.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	108
14.5.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 185mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10
14.5.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10
14.5.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 25mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10
14.5.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 16mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10
14.6	**LUMINÁRIAS**		
14.6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	78

Atestado registrado mediante vinculação à responsável CAT
CREA - MT

P.M
Jangada
Fls: 305

14.6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30
14.6.3	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
14.7	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
14.7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
14.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
14.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
14.7.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	201
14.7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (21MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
15.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA**		
15.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8
15.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
15.3	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1
16.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA**		
16.1	SWITCH GIGABIT 48 PORTAS - Portas Fast Ethernet: 48, Portas Gigabit: 2, Portas Combo: 2, Capacidade de Switch: 17.6 Gbps, SpanningTree (STP, RSTP, MSTP): +/+/+, VLAN: 256, Filas de Prioridade QoS: 4, IGMP Snooping, StaticLayer 3 Routing, IPv6 Support, 802.1x, ACL: L1-L4, SNMP: v 1,2,3, Tabela de Endereços MAC: 8000, tecnologia de eficiencia de energia, não empilhável com interface de gerenciamento WEB e, montável em Rack de 19", incluindo Rack Fechado de Piso de 19"	un	1
16.2	KIT PORCA GAIOLA TEM 12 MM E ROSCA M5 - Usado em racks para fixar gabinetes, bandejas, frontais, patch panel, etc.	un	1
16.3	PATCH CORD CAT 6 1,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes	un	24

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 03[illegible]

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037[illegible]7

P.M
Jangada
Fls: 706

16.4	PATCH CORD CAT 6 2,5m - Para tráfego de voz, dados e imagem, com certificação da ANATEL, de acordo com os novos requisitos vigentes	un	24
16.5	PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2	un	1
16.6	ABRAÇADEÍRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm - Pacote com 100 unidades	un	1
16.7	**TOMADAS**		
16.7.1	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	un	32
16.7.2	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	un	32
16.7.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	un	16
16.8	**CABOS UTP**		
16.8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	16
16.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	mts	179,68
16.8.3	CABO UTP CATEGORIA 6- 24 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mts	915,04
17.0	**INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EMERGENCIA E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO**		
17.1	**LUMINÁRIAS, EXTINTORES E SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA**		
17.1.1	BLOCO AUTONOMO ACLARAMENTO 30 LEDS, AUTONOMIA 3hrs - 150lm	un	27
17.1.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	5
17.1.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	5
17.1.4	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, CONFORME PROJETO	un	27
17.1.5	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	m2	5
18.0	**CLIMATIZAÇÃO**		
18.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	72
18.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 30CM.	un	3
19.0	**SERVIÇOS EXTERNOS A EDIFICAÇÃO**		

P.M
Jangada
Fls: 707

19.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (espessura 6cm)	M3	8,68
19.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	20,37
19.3	COMPLEMENTAÇÃO EM GUARDA-CORPO PARA ADEQUAÇÃO ÁS ESPECIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS, ACRÉSCIMO DE DUAS LONGARINAS.	M	20,37
19.4	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	27,76
19.5	EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M	M	159,64
19.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54
19.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	127,98
19.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	118,13
20.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS**		
20.1	Limpeza Final da Obra	M2	677,8

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

ARI GENEZIO LAFIN
PREFEITO MUNICIPAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 037.498

camila Diel Bobrzyk

CAMILA DIEL BOBRZYK
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 025305

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

000000097248

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Jangada

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200089653 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/07/2020 **Baixada em:** 12/11/2020

Forma de Registro: Vinculada **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 26.562.892/0001-08

Rua: Rua Cinco **Nº:** 5

Complemento: QD 14 **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-035

Contrato: S/N **Celebrado em:** 14/05/2018 **Vinculado à ART:** 1220200008954

Valor do contrato: 146.521,70 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Cinco **Nº:** 5

Complemento: QD 14 **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-035

Data de início: 03/07/2018 **Conclusão efetiva:** 13/10/2018 **Coordenadas Geográficas:** 15°34`0.00 SUL, 56°04`0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 26.562.892/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de madeira.>, 40.3800 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 110.3500 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 76.7400 metro quadrado;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200127130 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 28/09/2020 **Baixada em:** 05/11/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0028-64

Rua: Rua Júlio Domingos de Campos s/n **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-927

Contrato: 198/2017/SESP **Celebrado em:** 28/12/2017 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 310.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Governador Dante Martins de Oliveira **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Planalto

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
000000097248

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 709

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.058-800

Data de início: 27/02/2018 **Conclusão efetiva:** 28/09/2018 **Coordenadas Geográficas:** 15°36`0.00 SUL, 55°43`0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0028-64

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 910.5500 metro quadrado;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200126993 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 28/09/2020 **Baixada em:** 23/10/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS **CPF/CNPJ:** 15.024.029/0001-80

Rua: AVENIDA DOUTOR GUILHERME PINTO CARDOSO **Nº:** 539

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: São José dos Quatro Marcos **UF:** MT **CEP:** 78.285-000

Contrato: 05/2018 **Celebrado em:** 01/02/2018 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 325.417,10 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA SETE DE SETEMBRO **Nº:** S/N

Complemento: ESQUINA COM A RUA CEARÁ **Bairro:** JARDIM SANTA ROSA I

Cidade: São José dos Quatro Marcos **UF:** MT **CEP:** 78.285-000

Data de início: 02/02/2018 **Conclusão efetiva:** 21/09/2020 **Coordenadas Geográficas:** 15°37`0.00 SUL, 58°11`0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS **CPF/CNPJ:** 15.024.029/0001-80

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 427.2600 metro quadrado;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200148254 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 04/11/2020 **Baixada em:** 12/11/2021

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 03.239.076/0001-62

Rua: Avenida Porto Alegre **Nº:** 2525

Complemento: **Bairro:** Centro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
0000000097248

P.M
Jangada
Fls: 730

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Cidade: Sorriso | **UF:** MT | **CEP:** 78.890-000
Contrato: 106/2019 | **Celebrado em:** 11/04/2019 | **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: 1.259.689,29 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA ADOLINO BEDIM | **Nº:** SN
Complemento: EM FRENTE AO COL LEONEL BRIZOLA | **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade: Sorriso | **UF:** MT | **CEP:** 78.890-000
Data de início: 08/05/2019 | **Conclusão efetiva:** 28/10/2020 | **Coordenadas Geográficas:** 12º33`0.00 SUL, 55º43`0.00 OESTE
Finalidade: SAÚDE | **Código:**
Proprietário: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO | **CPF/CNPJ:** 03.239.076/0001-62

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 1384.7000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 677.8000 metro quadrado; **3- <.Direção de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 827.5400 metro; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 677.8000 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 61.4300 metro cúbico; **6- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.terraplenagem.>, 16858.1100 metro cúbico; **7- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 5202.4500 metro;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ
Registro: 35546 MT | **RNP:** 1215066678
Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220210015995 | **Tipo de ART:** CARGO/FUNÇÃO | **Registrada em:** 02/02/2021 | **Baixada em:** 14/07/2023
Forma de Registro: Inicial | **Participação técnica:**
Empresa contratada:

Contratante: KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | **CPF/CNPJ:** 26.713.942/0001-00
Rua: Rua das Garças | **Nº:** 09
Complemento: QD 28 | **Bairro:** Barra do Pari
Cidade: Cuiabá | **UF:** MT | **CEP:** 78.035-630
Contrato: | **Celebrado em:** | **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: | **Nº:**
Complemento: | **Bairro:**
Cidade: | **UF:** | **CEP:**
Data de início: 02/02/2021 | **Conclusão efetiva:** | **Coordenadas Geográficas:**
Finalidade: | **Código:**
Proprietário: | **CPF/CNPJ:**
Atividade Técnica:

Certidão de Acervo Técnico nº 97248/2024
quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 16:45

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
0000000097248

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 731

5058AAE9-9306-48A4-9D6A-F6255D78B558

Data de Impressão: 25/01/2024 16:45:49

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 752

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Para execução dos serviços em questão, referentes a TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, a KRONOS Engenharia e Construções EIRELI, CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal, Engº Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT, declara, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual:

- Engº Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Para execução dos serviços em questão, referentes a TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, a empresa KRONOS Engenharia e Construções EIRELI, CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal, Engº Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT,disponibilizara, os seguintes equipamentos abaixo relacionados:

- 01 - Carro Utilitário (CAMINHONETE STRADA)
- 02 - Serra de Bancada
- CJTO – Andaimes Fachadeiros
- 03 - Serra de mão
- 02 – Betoneiras
- Barracão de 200 m2 de ferramentas e EPI's
- 01 - Placa Vibratória
- 01 – Sapo Pneumático
- 02 - Vibradores

Atenciosamente;

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06
Kerollen Anny Soares da Luz
CPF 038.227571-36

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 713

AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Eu, Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT AUTORIZO minha INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA com compromisso de vinculação futura, e que participará na execução dos trabalhos, para execução dos serviços em questão, referentes a TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, a KRONOS Engenharia e Construções EIRELI, CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Cuiabá-MT, de 14 Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 714

ANEXO IV

DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)

A

PMC

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2023

KRONOS Engenharia e Construções EIRELI, CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal, Engº Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT, como representante devidamente constituído e em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de preço Nº. 09/2023, DECLARA, sob as penas da lei,que:

a. Não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição da República e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

b. Não possui em seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90 e alínea "d", inciso IV do Art. 5º do Decreto Nº 7.218/2006).

c. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente;

Cuiabá-MT,14 de fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035646

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 715

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

A empresa **KRONOS Engenharia e Construções EIRELI,** CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT, por intermédio de seu representante legal, Engº Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT, DECLARA, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para prestação do serviço objeto desta TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Jangada , e quefaz a opção de se abster da vistoria, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contraa contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar e sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assumo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura de Jangada/MT

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 736

DECLARAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Declaro, nos termos do inciso III, do art 30, da Lei nº 8.666/93, que a , Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI, inscrita no CNPJ 37.488.591/0001-06, sediada na rua das Garças. Nº09, Qd 28, Bairro Jardim Santa Amalia, por seu Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT,tomou ciencia de todas as informações referentes as condições de participação no certame, as obrigações e condicoes de cumprimento destas, nos termos da tomada de preço e seus anexos.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Cuiabá-MT, de 14 Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 717

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

A, Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI, inscrita no CNPJ 37.488.591/0001-06, sediada na rua das Garças. Nº09, Qd 28, Bairro Jardim Santa Amalia, por seu Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT,Declara, sob da Lei, nos termos do artigo 32, 2ª, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que ate a presente da ta nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falencia e concordata.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Cuiabá-MT, de 14 Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 718

DECLARAÇÃO DE EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Á, Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI, inscrita no CNPJ 37.488.591/0001-06, sediada na rua das Garças. Nº09, Qd 28, Bairro Jardim Santa Amalia, por seu Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT, Declaramos em atendimento ao previsto na Tomada de preço nº 09/2023/Prefeitura de Jangada, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Cuiabá-MT, de 14 Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 119

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI ESTADUAL Nº 9.879/2013

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Á, Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI, inscrita no CNPJ 37.488.591/0001-06, sediada na rua das Garças. Nº09, Qd 28, Bairro Jardim Santa Amalia, por seu Kerollen Anny Soares da Luz, CREA NACIONAL 1215066678, CPF 038.227.571-36 e RG 05468797810 DETRAN/MT, em cumprimento ao solicitado no Edital, Declara, sob pena da lei:
Que cumprira as determinações constante na Lei nº 9.879/2013

Engº Kerollen Anny Soares da Luz
CREA RNP: 1215066678

Cuiabá-MT, de 14 Fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035646

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M
Jangada
Fls: 720

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2000094707

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CUIABA
Local

22 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
__/__/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 721

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/071.553-4	MTP2000094707	22/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança fGTF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 722

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ, nacionalidade BRASILEIRA, engenharia civil, Solteira, data de nascimento 20/09/1993, nº do CPF 038.227.571-36, documento de identidade 05468797810, detran, MT, com domicílio / residência a RUA CENTO E TRINTA E UM (NUC HAB CPA IV), número 33, QUADRA-119, bairro / distrito MORADA DA SERRA, município CUIABA - MATO GROSSO, CEP 78.058-320 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia KDF ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (CONSTRUCAO DE OBRAS RESIDENCIAS, UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PUBICAS). OBRAS DE URBANIZACAO (CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS). CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CONSTRUCOES SIMILARES). SERVICOS DE PINTURA (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES E OBRAS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAL E PUBLICAS). INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO NAS CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR). INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE, CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO DE ALARME CONTRA INCENDIO E ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL). SERVICOS DE ENGENHARIA (SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA, AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA E A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS). ADMINISTRACAO DE OBRAS (GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA). SERVICOS TECNICAS (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS). DESIGN DE INTERIORES (ATIVIDADE DE DESIGN DE INTERIORES)FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA (FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA OU COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS, ESMALTADOS, LAQUEADOS, RECOBERTOS COM LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO, ESTOFADOS,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6T
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

P.M
Jangada
Fls: 723

PARA USO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL). SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS (SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA CONSUMIDOR FINAL QUANDO EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA). COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (RESIDENCIAL E PARA ESCRITORIOS).

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA DAS GARCAS (JD S AMALIA), número 09, QUADRA28, bairro / distrito BARRA DO PARI, município CUIABA - MT, CEP 78.035-630.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CUIABA - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Cuiabá 22/06/2020, 22 de Junho de 2020.

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MTP2000094707 MT48565878

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança I6TF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 724

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/071.553-4	MTP2000094707	22/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6T
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 725

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/071.553-4, em 22/06/2020 da empresa: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, nire: 5160028856-2 , foi deferido digitalmente sob o número 51600288562, em 22/06/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Cuiabá, segunda-feira, 22 de junho de 2020

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2020, às 14:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/071.553-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança f6TI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 725

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. segunda-feira, 22 de junho de 2020

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600288562 em 22/06/2020 da Empresa KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 51600288562 e protocolo 200715534 - 22/06/2020. Autenticação: 70D7B141EFA0FB5CC3AD588859DA089D0FC5A1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/071.553-4 e o código de segurança I6TP
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 727

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 13431116

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 26/01/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 37.488.591/0001-06

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Certidão emitida por ENILDETH NUNES COSTA BORGES, lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 26/01/2024, às 13:34h

Documento selado eletronicamente sob o número CBS32051.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

P.M
Jangada
Fls: 228

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
51600288562	37.488.591/0001-06

NOME EMPRESARIAL
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B4.93.5C.FD.9C.86.31.92.79.6D.6D.52.FC.AF.76.0C.EB.46.1A.32

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	20855079134	MOACYR EGIDIO DA COSTA PROFESSOR:20855079134	640379090286692327 9	13/06/2023 a 12/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37488591000106	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:37488591000106	455540691789345243 0	27/02/2023 a 27/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B4.93.5C.FD.9C.86.31.92.79.6D.6D.52.
FC.AF.76.0C.EB.46.1A.32-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/11/2023 às 17:49:00

D0.DA.CA.62.5F.9B.C4.6B
5E.52.86.FC.A3.59.1D.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.488.591/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

P.M
Jangada
Fls: 729

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
NIRE	51600288562
CNPJ	37.488.591/0001-06
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2044
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.93.5C.FD.9C.86.31.92.79.6D.6D.52.FC.AF.76.0C.EB.46.1A.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

P.M Jangada Fls: 38

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.488.591/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DISPONÍVEL		R$ 120.000,00	R$ 3.034,59
CAIXA		R$ 99.114,24	R$ 914,24
CAIXA		R$ 99.114,24	R$ 914,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 20.885,76	R$ 2.120,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 20.885,76	R$ 2.120,35
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 116.965,41
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 116.965,41
MATERIAL DE USO EM OBRAS		R$ 0,00	R$ 71.350,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ 0,00	R$ 18.765,41
MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ 26.849,04
PASSIVO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.93.5C.FD.9C.86.31.92.79.6D.6D.52.FC.AF.76.0C.EB.46.1A.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.488.591/0001-06
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

P.M
Jangada
Fls: 731

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VENDA DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.93.5C.FD.9C.86.31.92.79.6D.6D.52.FC.AF.76.0C.EB.46.1A.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

P.M
Jangada
Fls: 132

Empresa: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Inscrição: 37.488.591/0001-06
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 06/12/2023
Hora: 12:58:09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R$ 120.000,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R$ 120.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	R$ 120.000,00	1,00
	Passivo Circulante	R$ 120.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	R$ 120.000,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R$ 120.000,00	

MOACYR EGIDIO DA COSTA PROFESSOR:20855079134
Assinado de forma digital por MOACYR EGIDIO DA COSTA PROFESSOR:20855079134
Dados: 2024.01.30 17:08:56 -03'00'

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 703

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160028856-2	37.488.591/0001-06	22/06/2020	22/06/2020

Endereço Completo:

RUA DAS GARCAS (JD S AMALIA) 09 QUADRA28 - BAIRRO BARRA DO PARI CEP 78035-630 - CUIABA/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (CONSTRUCAO DE OBRAS RESIDENCIAS, UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PUBICAS).OBRAS DE URBANIZACAO (CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS).CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CONSTRUCOES SIMILARES).SERVICOS DE PINTURA (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES E OBRAS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAL E PUBLICAS).INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO NAS CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR, GAS E OLEO, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS, LIGACOES DE GAS E TUBULACOES DE VAPOR).INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM CONSTRUCOES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE, CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES, CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINACAO DE ALARME CONTRA INCENDIO E ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL).SERVICOS DE ENGENHARIA (SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA, AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA E A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS).ADMINISTRACAO DE OBRAS (GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA).SERVICOS TECNICAS (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS).DESIGN DE INTERIORES (ATIVIDADE DE DESIGN DE INTERIORES)FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA (FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA OU COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS, ESMALTADOS, LAQUEADOS, RECOBERTOS COM LAMINAS DE MATERIAL PLASTICO, ESTOFADOS, PARA USO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL).SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS (SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA CONSUMIDOR FINAL QUANDO EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA).COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (RESIDENCIAL E PARA ESCRITORIOS)

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
038.227.571-36	KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ	xxxxxxx	R$ 120.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021 — Número: 2625696

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001093721 e visualize a certidão)

23/192.842-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 734

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	020	- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2003	- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	1881	- TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	xxxxxxx	2625696	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 07 de Dezembro de 2023 08:58

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001093721 e visualize a certidão)

23/192.842-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

2935084

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

P.M Jangada Fls: 725

1. Responsável Técnico

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP: 1215066676 Registro: MT035546

Empresa: KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 39620

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS** CPF/CNPJ: **15.024.029/0001-80**

Endereço: RUA AV DOUTOR GUILHERME PINTO CARDOSO Nº 539

Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78285000 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 325.417,10 Honorários: 4.620,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CPF/CNPJ: **15024029/0001-80**

Endereço: RUA AV DOUTOR GUILHERME PINTO CARDOSO, Nº 539

Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78285000

Data de Início: 02/02/2018 Previsão de término: 02/02/2019 Número do Contrato:

Custo da Obra: 325417,10 Dimensão: 390,02 Data do Contrato: / /

4. Atividade Técnica

1	Execução	SERVIÇOS PRELIMINARES	427,26	M2
2	Execução	INFRA ESTRUTURA	3,21	M3
3	Execução	ESTRUTURA	8,67	M3
4	Execução	ALVENARIA	169,65	M2
5	Execução	CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA	393,30	M2
6	Execução	COBERTURA	331,12	M2
7	Execução	ESQUADRIA/VIDROS	50,34	M2
8	Execução	FORRO	289,70	M2
9	Execução	PINTURA	664,80	M2
10	Execução	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.627,70	M

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de Data de

Kerollen A. S. da Luz
Engenheiro Civil

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ - CPF: 03822757136

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - CPF/CNPJ: 15.024.029/0001-80

Fernando Fiorese dos Santos
Prefeito Municipal - Gestão 2017/2020
São José dos Quatro Marcos - MT

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Valor ART R$ 218,54 Paga em 23/04/2018 Valor pago R$ 218,54 Nosso Número: 14/181000002935084-2

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

74

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

2935084

ART Individual/Principal

P.M Jangada Fls: 736

1. Responsável Técnico

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ
Título Profissional: * **Engenheiro Civil**

RNP: **1215066678**
Registro **MT035546**
Registro **39620**

Empresa: **KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**
CPF/CNPJ: **15.024.029/0001-80**
Endereço: RUA AV DOUTOR GUILHERME PINTO CARDOSO
N539
Cidade: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Bairro: CENTRO
UF: MT
CEP: 78285000
Valor: 325.417,10

3. Resumo do Contrato

Execução de obra de reforma do Centro Municipal de Saúde de São José dos Quatro Marcos - MT
Valor do contrato: 325.417,10 (Trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezessete e dez centavos).
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT CNPJ 15.024.029/0001-80
Empresa: KDF Engenharia e Construções LTDA - CNPJ 26.713.942/0001-00
Contrato Nº 05/2018

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	Profissional	Contratante

Ronaldo Floreano dos Santos
Prefeito Municipal – Gestão 2017/2020
São José dos Quatro Marcos - MT

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, acesse www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

P.M
Jangada
Fls: 729



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins e efeitos que a empresa **KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CREA/MT sob o Nº 49213 e CNPJ Nº 37.488.591/0001-06, com sede na Rua das Garças Qd. 28, nº. 09, Bairro Jardim Santa Amália, CEP 78.035-630, Cuiabá/MT, executou para **DANILO SANTOS DE OLIVEIRA** inscrito no CNPJ sob o Nº 21.507.106/0001-56, representada neste ato pelo Proprietário **DANILO SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 050.808.871-25, domiciliado sito a Av. João de Barro – Cond. Belvedere II, Quadra 03, Lote 29 – Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, os serviços de Construção de um imóvel Comercial para fins de Cozinha Industrial, localizado na Rua Triângulo e Fraternidade, N° 100, Bairro Araés, Cuiabá/MT, com inicio em 08/08/2022 e término em 08/08/2023, sendo a Engenheira Civil **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ CREA Nº MT035546 a responsável técnica**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Detalhamento de Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	12,00
	TOTAL DO ITEM - 1.0		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	1.596,68
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	272,98
2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	11,39
2.5	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	16,33
2.6	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,46
2.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,82
2.8	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,57

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 738

Ker Refeições

2.9	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	5,28
2.10	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1,00
2.11	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
2.12	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÕES MÍNIMAS PARA CANTEIRO	UND	1,00
2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,94
2.14	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00
	TOTAL DO ITEM - 2.0		
3.0	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	352,46
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.472,31
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,27
	TOTAL DO ITEM - 3.0		
4.0	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES		
4.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00
4.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	204,45
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,11
4.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	150,24
4.5	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	536,10
4.6	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 80 CM. AF_11/2016	UN	29,00
4.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	24,13
4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	95,58

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 739

4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	113,52
4.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,70
4.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	172,30
4.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,40
4.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	327,90
4.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,40
4.15	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,53
	TOTAL DO ITEM - 4.0		
5.0	SUPRAESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,15
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	211,39
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	286,50
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,10
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,50
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	499,70

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 740

5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	474,70
5.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,64
5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	199,30
5.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	332,70
5.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,40
5.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	830,40
5.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	289,30
5.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	32,64
	TOTAL DO ITEM - 5.0		
6.0	**PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS**		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	490,55
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	147,73
	TOTAL DO ITEM - 6.0		
7.0	**VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS**		
7.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,80
7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,00
7.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,90

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 741

7.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,00
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,56
7.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
	TOTAL DO ITEM - 7.0		
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	82,87
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS, REF. VEDAPREN PAREDE OU EQUIVALENTE	M2	120,11
8.3	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CONSUMO DE 0,196KG/M²)	KG	11,58
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	147,73
	TOTAL DO ITEM - 8.0		
9.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
9.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	900,26
9.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	199,21
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	109,60
9.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	109,60
9.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	199,21
9.6	CUMEEIRA METALICA, TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM, PARA TELHA TERMOACUSTICA	M	15,10
9.7	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,50
	TOTAL DO ITEM - 9.0		
10.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS		
10.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,72

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 742

10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
10.4	KIT DE PORTA EM MADEIRA, CORRER, PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, TRILHOS E CORREDIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
10.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
10.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	64,14
10.7	ALÇAPÃO PARA FORRO, 0,70 X 0,70 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.8	PORTA DE VIDRO LAMINADO, 0,90X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00
10.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,50X2,10M, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	2,00
10.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,35
10.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20
10.12	PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA DE 18CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M	20,50
10.13	VISOR EM VIDRO TEMPERADO, 8MM, FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.14	GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	17,55
	TOTAL DO ITEM - 10.0		
11.0	FORROS		
11.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	129,21
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE REBOCO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 2,0CM. AF_06/2014	M2	192,05

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 743

		TOTAL DO ITEM - 11.0	
12.0	REVESTIMENTOS INTERNOS		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	565,75
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	418,02
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,03
		TOTAL DO ITEM - 12.0	
13.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	116,44
13.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	297,82
13.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	414,26
		TOTAL DO ITEM - 13.0	
14.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA EM PAREDES EM TETO		
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	756,32
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,47
14.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,00
14.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	223,22
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - BRANCO NEVE	M2	235,27
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - BRANCO GELO	M2	469,47
14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	193,98

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 744

14.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF. BLUE BEARD OU EQUIVALENTE	M2	63,63
		TOTAL DO ITEM - 14.0	
15.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	2,05
15.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	183,28
15.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	21,97
15.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	15,18
15.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	23,14
15.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	161,19
15.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	199,51
15.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 9CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	167,19
15.9	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, LADRILHO HIDRÁULICO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	3,88
15.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,90
		TOTAL DO ITEM - 15.0	
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,13
16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	18,54
16.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	176,80
16.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,77

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 745

16.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	34,96
16.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,32
16.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,13
16.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,69
16.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
16.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
16.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
16.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.17	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
16.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 746

16.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.21	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
16.23	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
16.24	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
16.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
16.25	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
16.26	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
16.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
16.28	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.29	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.30	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.31	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.32	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 747

16.33	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.34	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS	UND	2,00
16.35	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
16.36	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
16.37	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
	TOTAL DO ITEM - 16.0		
17.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
17.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	26,23
17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	16,10
17.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,26
17.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,63
17.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,85
17.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	92,68
17.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,64
17.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	14,49
17.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,23
17.10	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
17.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 748

17.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
17.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
17.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
17.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
17.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
17.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
17.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
17.19	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00
17.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
17.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
17.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	4,00
17.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
17.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UND	4,00
17.25	CAP PVC ESGOTO 150MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
17.26	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 749

Ker Refeições

17.27	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6 M E PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, PARA REDE DE ESGOTO	UND	12,00
17.28	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
17.29	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2,00 M E ALTURA 2,00 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TAMPA E CHAMINÉ	UND	1,00
17.30	FILTRO ANAERÓBICO EM ANÉIS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1,50 M E PROFUNDIDADE FINAL DE 1,50 M, CAMADA DRENANTE EM BRITA Nº 04, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TAMPA E CHAMINÉ	UND	1,00
17.31	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X 3,8 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TAMPA E CHAMINÉ	UND	1,00
	TOTAL DO ITEM - 17.0		
18.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENOS		
18.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NUM. 24, DIMENSÕES 30X20CM, COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM	M	40,65
18.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NUM. 24, DIMENSÕES 40X20CM, COM DESENVOLVIMENTO DE 90CM	M	9,90
18.3	RUFO DE ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA CALHA, DESENVOLVIMENTO 20CM	M	44,85
18.4	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DESENVOLVIMENTO 28CM	M	58,46
18.5	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, APLICADO SOB ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	79,11
18.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	40,25
18.7	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,98
18.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,70
18.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	98,21
18.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	214,88
18.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	42,18
18.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,23
18.13	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,98

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 750

18.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
18.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
18.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	29,00
18.17	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
18.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6 M E PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, PARA REDE DE DRENAGEM	UND	24,00
18.19	EXECUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, MEDIDAS 0,52 X 0,75 CM, INCLUSIVE GRELHA EM CONCRETO COM CANTONEIRA	M	49,83
18.20	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE TUBO DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	M2	17,73
	TOTAL DO ITEM - 18.0		
19.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
19.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	298,87
19.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,55
19.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,87
19.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,09
19.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	298,87
19.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,98
19.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,90
19.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,30
19.9	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	125,00
19.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 753

19.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00
19.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
19.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
19.14	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00
19.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.16	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	5,00
19.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, BAIXA, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 150 X 150 X 75 MM	UND	5,00
19.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.803,20
19.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.063,30
19.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,90
19.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199,60
19.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00
19.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
19.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
19.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
19.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.27	DISJUNTOR A SECO 3P125A TRIPOLAR- DIN CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
19.28	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 8 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
19.29	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 752

19.30	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
19.31	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.32	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
19.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
19.34	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
19.35	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
19.36	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
19.37	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
19.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
19.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
19.40	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
19.41	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00
19.42	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00
19.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE/SENSOR FOTOELÉTRICO, BIVOLT, COM BASE, PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MÁXIMA 1000W, USO EXTERNO	UND	7,00
19.44	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	7,00
19.45	LUMINÁRIA PLAFON LED 30W, SOBREPOR QUADRADO 30 X 30 CM, BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	52,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 753

19.46	LUMINÁRIA PLAFON LED 18W, SOBREPOR QUADRADO 30 X 30 CM, BRANCO FRIO 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
19.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED, TIPO REFLETOR RETANGULAR, 50 W	UND	3,00
19.48	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=4M, COM LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 150W, INSTALADO SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
19.49	BASE EM CONCRETO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 0,40 X 0,40 X 0,60 M	UND	5,00
19.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED, TIPO REFLETOR RETANGULAR, 30 W	UND	1,00
19.51	FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO	UND	1,00
19.52	CINTA DE AÇO INOXIDÁVEL, L=19MM, 2,5M	UND	1,00
19.53	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
19.54	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00
19.55	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3" PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
19.56	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
19.57	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO, PADRÃO ENERGISA	UND	1,00
19.58	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
19.59	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00
	TOTAL DO ITEM - 19.0		
	TOTAL DO ITEM - 21.0		
20.0	CLIMATIZAÇÃO		
20.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	10,61
20.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,02
20.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,22

Scanned with CamScanner

20.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,30
20.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,10
20.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	10,61
20.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (PRÉ-INSTALAÇÃO) PARA AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	8,00
20.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,33
20.9	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2, INSTALADA EM COMANDO DE EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,33
20.10	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, INVERTER, 9.000 BTU's, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO	UND	1,00
20.11	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, INVERTER, 18.000 BTU's, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO	UND	4,00
20.12	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, INVERTER, 23.000 BTU's, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO	UND	3,00
20.13	GÁS REFRIGERANTE R410	KG	0,61
	TOTAL DO ITEM - 22.0		
21.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		
21.1	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, REF. DECA LINHA VOGUE PLUS P.505.17 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
21.2	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, REF. DECA LINHA VOGUE PLUS P.515 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
21.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA QUADRADA DE SEMI-ENCAIXE, LOUÇA BRANCA, REF. DECA COD. L.843.17 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
21.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
21.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
21.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
21.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Scanned with CamScanner

21.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
21.9	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
21.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
21.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
21.12	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO, 1/2", EM METAL CROMADO, REF. DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
21.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
21.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA, REF. DECA LINHA VOGUE PLUS L51 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
21.15	TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GRABRIEL POLIDO, ESP. 20MM, DIMENSÕES 0,50 X 1,20 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
21.16	TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GRABRIEL POLIDO, ESP. 20MM, DIMENSÕES 0,50 X 1,25 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
21.17	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GRABRIEL POLIDO, ESP. 20MM, DIMENSÕES 0,35 X 0,90 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
21.18	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GRABRIEL POLIDO, ESP. 20MM, DIMENSÕES 0,60 X 1,50 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
	TOTAL DO ITEM - 21.0		
22.0	ACESSÓRIOS E PAISAGISMO INTERNO		
22.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM INOX, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LASGURA 70CM	UND	2,00
22.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM INOX, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM	UND	4,00
22.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM INOX, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 40CM	UND	4,00
22.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
22.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND	4,00

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 756

Ker Refeições

22.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UND	2,00
22.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TOALHA TIPO CABIDE DE METAL CROMADO REF. DECA 2060 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
22.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TOALHA TIPO ARGOLA DE METAL CROMADO REF. DECA 2050 OU EQUIVALENTE	UND	1,00
22.9	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,80
	TOTAL DO ITEM - 24.0		
23.0	**MUROS, GRADES E PORTÕES**		
23.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,57
23.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,02
23.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,65
23.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	298,28
23.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,25
23.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	70,32
23.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	56,69
23.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	253,88
23.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	819,10
23.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,51

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 757

23.11	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,99
23.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	320,60
23.13	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (CONSUMO DE 0,196KG/M²)	KG	10,66
23.14	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FECHAMENTO, ESTRUTURADO EM TUBO QUADRADO 100 MM X 100 MM, BARRA REDONDA 1/2" E PONTA DE LANÇA EM ALUMINIO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA.	M2	42,23
23.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO ABRIR/CORRER, ESTRUTURADO EM BARRAS REDONDAS DE 1/2", INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE DE ACABAMENTO, DETALHAMENTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M2	16,75
23.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO E ACESSÓRIOS	M2	12,00
23.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	529,37
23.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	529,37
23.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	635,92
23.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	635,92
23.21	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, APLICADO SOB ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	153,99
	TOTAL DO ITEM - 23.0		
24.0	DEMARCAÇÕES E SINALIZAÇÕES		
24.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	202,18
24.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	39,07
	TOTAL DO ITEM - 24.0		
25.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
25.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	548,68

ker

EM BRANCO

EM BRANCO

Scanned with CamScanner

P.M
Jangada
Fls: 758

25.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	M2	312,04
25.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	415,16
25.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,82
25.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2018	M	144,13
25.6	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	108,56
25.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,74
25.8	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,30
	TOTAL DO ITEM - 27.0		
26.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
26.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	613,88
26.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1,00
	TOTAL DO ITEM - 28.0		
27.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
27.1	CACAMBA BOTA-FORA, CAPACIDADE 5M³	UND	5,00
27.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	200,00
27.3	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2024.

Refeições
Danilo S. de Oliveira-ME
CNPJ: 21.507.106/0001-56

DANILO SANTOS DE OLIVEIRA
DANILO SANTOS DE OLIVEIRA
CNPJ:21.507.106/0001-56

ANGELO MARCHESE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT035505

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: DANILO SANTOS DE OLIVEIRA Termo: 182750

Este(s) reconhecimento(s) de firma(s) se refere(m) apenas a(s) assinatura(s) da(s) pessoa(s) indicada. Os poderes ou representações para prática do ato e a validade do negócio jurídico devem ser comprovado perios interessados ou pelo órgão a que se refere.

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000027319

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

P.M
Jangada
Fls: 159

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ**, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215066678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200126993 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 28/9/2020 **Baixada em:** 23/10/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS **CPF/CNPJ:** 15.024.029/0001-80

Rua: AVENIDA DOUTOR GUILHERME PINTO CARDOSO **Nº:** 539

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: São José dos Quatro Marcos **UF:** MT **CEP:** 78.285-000

Contrato: 05/2018 **Celebrado em:** 1/2/2018 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 325.417,10 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA SETE DE SETEMBRO **Nº:** S/N

Complemento: ESQUINA COM A RUA CEARÁ **Bairro:** JARDIM SANTA ROSA I

Cidade: São José dos Quatro Marcos **UF:** MT **CEP:** 78.285-000

Data de início: 2/2/2018 **Conclusão efetiva:** 21/9/2020 **Coordenadas Geográficas:** 15°37`0.00 SUL, 58°11`0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS **CPF/CNPJ:** 15.024.029/0001-80

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.>< Construção Civil >< Edificações.>< de reforma de edificação.>< em materiais mistos.> 427,2600 metro quadrado;

Observações

REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26326 a 26330, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 27319/2020
23/10/2020 08:41:43
fdd491c6-3a2d-4d0c-85b4-8402b715a529
Data de Impressão: 28/10/2020 12:53:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

São José dos Quatro Marcos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026

P.M
Jangada
Fls: 760

A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro estabelecida à Avenida Dr. Guilherme Pinto Cardoso, nº 539, Centro São José dos Quatro Marcos/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.024.029/0001-80, atesta para os devidos fins que a profissional Engenheira Civil KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ , CREA/MT 035546, ***prestou serviços*** com as seguintes características: **responsável Técnico pela EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA COM RUA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS**, sendo:

Responsável Técnico: Engenheira Civil KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ **ART DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL nº:** 29335084;

Endereço da Obra: Rua 7 de Setembro esquina com Rua Ceará, CEP 78.285-000

Valor da Obra: R$ 325.417,10 (Trezentos e Vinte e Cinco mil, Quatrocentos e Dezessete reais e Dez centavos);

Cidade: São José dos Quatro Marcos/MT

Período de Execução: 02 de Fevereiro de 2018 à 21 de Setembro de 2020;

Descrição da Prestação dos Serviços: Planilha de Medição Anexa

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos e aprovados pela fiscalização no município de São José dos Quatro Marcos, não havendo nada até a presente data que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de Setembro de 2020.

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ENÉIAS VIDOTI
Engenheiro Civil – CREA/MT 45728
Contrato 33/2020 Fiscalização de Obra

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT
A 0026 387

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ART Fiscal				Área:	336,00 m²
Conv.	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			BDI:	28,78%
Resp:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				
Obra:	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Valor do Contrato		Medição	
Local:	RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ RUA CEARA	R$	325.417,10	018	03/09/2020 a 18/09/2020

P.M
Jangada
Fls: 763

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Codigo	Descrição dos Serviços	Contratado				Executado		Saldo
			Unid	Qtde.	Pr. Unit.	Valor	Qtde	Valor	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,12	336,99	1.051,40	3,12	1.051,40	100,00%
1.2	COMPOSIÇÃO 18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,00	6.160,63	18.481,88	3,00	18.481,88	100,00%
2.0		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/ESCAVAÇÃO							
2.1	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	427,26	11,34	4.846,17	427,26	4.846,17	100,00%
2.2	COMPOSIÇÃO 11.0	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	427,26	14,69	6.274,68	427,26	6.274,68	100,00%
2.3	72298	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	427,26	8,40	3.589,76	427,26	3.589,76	100,00%
2.4	COMPOSIÇÃO 13.0	REMOCAO DE PINTURA A LATEX	m²	1.325,23	9,44	12.509,75	1.325,23	12.509,75	100,00%
2.5	COMPOSIÇÃO 06	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	264,00	43,94	11.599,42	264,00	11.599,42	100,00%
2.6	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	20,10	28,37	570,21	20,10	570,21	100,00%
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	6,20	74,83	463,92	6,20	463,92	100,00%
2.8	73964/004	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	10,80	56,75	612,89	10,80	612,89	100,00%
3.0		INFRAESTRUTURA							
3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,21	368,14	1.181,71	3,21	1.181,71	100,00%
3.2	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	m³	3,21	124,24	398,80	3,21	398,80	100,00%
3.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	104,52	10,98	1.148,06	104,52	1.148,06	100,00%
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	11,3344	16,35	185,28	11,33	185,28	100,00%
3.5	91006	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015	m²	16,10	13,65	219,81	16,10	219,81	100,00%
4.0		ESTRUTURA							
4.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,67	10,71	92,79	8,67	92,79	100,00%
4.2	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	m³	8,67	10,71	92,79	8,67	92,79	100,00%
4.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	248,03	10,98	2.724,44	248,03	2.724,44	100,00%
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	45,06	55,67	2.508,73	45,06	2.508,73	100,00%
4.4	91006	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015	m²	53,90	66,60	3.589,56	53,90	3.589,56	100,00%
4.5	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	54,00	66,72	3.602,89	54,00	3.602,89	100,00%
4.6	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI M2 CR 33,30 A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	m²	54,00	66,72	3.602,89	54,00	3.602,89	100,00%
5.0		ALVENARIA							
5.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,65	46,96	7.967,38	169,65	7.967,38	100,00%
5.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	339,30	6,10	2.070,97	339,30	2.070,97	100,00%

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026.328
P.M
Jangada
Fls: 762

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ART Fiscal				Área:	
Conv.	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			BDI:	28,78%
Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				
Obra:	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Valor do Contrato		Medição	Período
Local:	RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ RUA CEARA	R$ 325.417,10		018	03/09/2020 a 18/09/2020

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Codigo	Descrição dos Serviços		Contratado			Executado		Saldo
5.3	COMPOSIÇÃO 07	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	339,30	28,11	9.536,43	339,30	9.536,43	100,00%
5.4	COMPOSIÇÃO 04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	264,00	49,56	13.084,59	264,00	13.084,59	100,00%
5.5	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014	m²	54,00	4,39	236,86	54,00	236,86	100,00%
5.6	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	54,00	40,02	2.161,07	54,00	2.161,07	100,00%
5.7	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	m	90,10	29,60	2.667,32	90,10	2.667,32	100,00%
6.0		COBERTURA							
6.1	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	331,12	5,78	1.914,68	331,12	1.914,68	100,00%
6.2	COMPOSIÇÃO 02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	331,12	49,44	16.369,51	331,12	16.369,51	100,00%
6.3	COMPOSIÇÃO 03	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	und	13,00	1.255,80	16.325,41	13,00	16.325,41	100,00%
6.4	COMPOSIÇÃO 01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	331,12	59,96	19.852,64	331,12	19.852,64	100,00%
6.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	36,09	46,75	1.687,34	36,09	1.687,34	100,00%
6.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	89,61	75,15	6.733,90	89,61	6.733,90	100,00%
6.7	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	22,36	40,97	916,12	22,36	916,12	100,00%
7.0		PISOS							
7.1	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	54,00	32,17	1.737,40	54,00	1.737,40	100,00%
7.2	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	m²	54,00	11,17	603,15	54,00	603,15	100,00%
7.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	54,00	131,08	7.078,35	54,00	7.078,35	100,00%
7.4	73830/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	18,00	27,78	499,96	18,00	499,96	100,00%
7.5	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	14,00	40,77	652,38	-	-	0,00%
8.0		ESQUADRIA / VIDROS							
8.1	COMPOSIÇÃO 08	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	13,38	687,89	9.203,99	13,38	9.203,99	100,00%
8.2	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,38	273,95	3.665,43	13,38	3.665,43	100,00%
8.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	4,00	720,91	2.883,65	4,00	2.883,65	100,00%
8.4	COMPOSIÇÃO 05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	19,00	805,83	15.310,81	19,00	15.310,81	100,00%
9.0		FORRO							

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026.8

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ART Fiscal				Área:	
Conv.	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			BDI:	24,78%
Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS				
Obra:	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Valor do Contrato		Medição	Período
Local:	RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA C/ RUA CEARA	R$ 325.417,10		018	03/09/2020 a 18/09/2020

P.M
Fls. 763

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição dos Serviços		Contratado			Executado		Saldo
9.1	COMPOSIÇÃO 14.0	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA; DIMENSOES 100 X 6000 MM.	m²	289,70	58,51	16.950,50	289,70	16.950,50	100,00%
10.0		PINTURA							
10.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 -(AREA EXTERNA)	m²	664,80	1,98	1.314,24	664,80	1.314,24	100,00%
10.2	COMPOSIÇÃO 10.0	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 - (AREA EXTERNA)	m²	664,80	13,65	9.074,95	-	-	0,00%
10.3	COMPOSIÇÃO 12.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (AREA EXTERNA)	m²	664,80	10,73	7.135,52	566,23	6.077,54	85,17%
10.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 - (AREA INTERNA)	m²	778,20	13,65	10.622,93	778,20	10.622,93	100,00%
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (AREA INTERNA)	m²	443,10	13,08	5.797,78	443,10	5.797,78	100,00%
10.6	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	389,10	20,28	7.889,21	389,10	7.889,21	100,00%
10.7	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS	m²	73,92	25,39	1.876,89	73,92	1.876,89	100,00%
10.8	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS - FRENTE E LATERAL DO PSF	m²	254,82	21,55	5.490,90	254,82	5.490,90	100,00%
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.627,70	3,73	6.073,59	1.627,70	6.073,59	100,00%
11.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.392,30	5,29	7.362,76	1.392,30	7.362,76	100,00%
11.3	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	16,20	9,32	150,92	16,20	150,92	100,00%
11.4	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	64,60	22,52	1.455,07	64,60	1.455,07	100,00%
11.5	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	55,00	21,73	1.195,34	55,00	1.195,34	100,00%
11.6	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	16,00	28,65	458,84	16,00	458,84	100,00%
11.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	25,00	20,65	516,16	25,00	516,16	100,00%
11.8	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00	25,71	102,85	4,00	102,85	100,00%
11.9	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	37,00	108,90	4.029,38	37,00	4.029,38	100,00%
11.10	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	und	8,00	73,90	591,19	7,00	517,29	87,50%
11.11	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	14,00	12,62	176,61	14,00	176,61	100,00%
11.12	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00	55,18	882,86	16,00	882,86	100,00%
11.13	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	108,15	108,15	1,00	108,15	100,00%
11.14	COMPOSIÇÃO 15.0	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 125A 30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	2.903,83	2.903,83	1,00	2.903,83	100,00%
11.15	COMPOSIÇÃO 16.0	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 175V - 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	72,79	291,15	4,00	291,15	100,00%
11.16	COMPOSIÇÃO 17.0	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (100mm / 50mm) - BARRA 3M	barra	27,00	193,08	5.213,19	27,00	5.213,19	100,00%
11.17	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	459,30	5,24	2.406,17	-		0,00%

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200089653
Corresponsável à 1220200008954

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

P.M
Jangada
Fls: 764

1. Responsável Técnico

KERDLLEN ANNY SOARES DA LUZ — RNP: 1215080679

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL — Registro: 38849

Empresa Contratada: ALLIANCE ENGENHARIA — Registro: 39620

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO — CPF/CNPJ: 26.562.892/0001-08

Rua: RUA CINCO — Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO — Número: 5

Cidade: CUIABÁ — UF: MT — País: Brasil

Contrato: S/N — Celebrado em: 14/05/2018 — CEP: 78.049-935

Valor: R$ 146.521,70 — Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Vinculado à ART: 1220200008954

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA CINCO	CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	5	QD 14	CUIABÁ	MT	BRA	78.049-935	015°34'00.00" S 056°04'00.00" O

Data do lote: 03/07/2018 — Previsão Término: 13/10/2018 — Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO — CPF/CNPJ: 26.562.892/0001-08

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Grupo / Subgrupo	Atividade Profissional	Obra / Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil / Edificações					
	Execução de obra	de reforma de edificação	de madeira	40,3800	metro quadrado
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	110,3500	metro quadrado
	Execução de obra	de edificação	em materiais mistos	76,7400	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CORRESPONSABILIDADE FRENTE À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA PLENÁRIA E SALA DE AUTOATENDIMENTO CRA/MT

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

038.227.871-36 - KERDLLEN ANNY SOARES DA LUZ

26.562.892/0001-08 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Adm. Hélio Luiz Santos de Arruda
Presidente
CRA-MT 011

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3600

CREA-MT

Valor ART: R$ 88,70 — Registrada em 15/07/2020 — Valor Pago: R$ 88,70 — Nosso Número: 14000000001696763

103

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000028306

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

P.M
Jangada
Fls: 205

Profissional: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

Registro: 35546 MT **RNP:** 1215068678

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220200089653 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 15/7/2020 **Baixada em:** 12/11/2020

Forma de Registro: Vinculada **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

Empresa contratada: ALLIANCE ENGENHARIA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 26.562.892/0001-08

Rua: Rua Cinco **Nº:** 5

Complemento: QD 14 **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-035

Contrato: S/N **Celebrado em:** 14/5/2018 **Vinculado à ART:** 1220200008954

Valor do contrato: 146.521,70 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Cinco **Nº:** 5

Complemento: QD 14 **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-035

Data de início: 3/7/2018 **Conclusão efetiva:** 13/10/2018 **Coordenadas Geográficas:** 15°34'0.00 SUL, 56°04'0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 26.562.892/0001-08

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de madeira.>, 40.3800 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 110.3500 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 76.7400 metro quadrado;

Observações

CORRESPONSABILIDADE FRENTE À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA PLENARIA E SALA DE AUTOATENDIMENTO CRA/MT

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26825 a 26829, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 28306/2020
12/11/2020 12:01:29
913cb93b-3f4b-48f5-9078-227908ea0328
Data de Impressão: 26/11/2020 13:06:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capatidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO - CRA-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0025 [illegible]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

P.M
Jangada
Fls: 366

ATESTAMOS, para os devidos fins e efeitos que a empresa **KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CREA/MT sob o Nº 39620, CNPJ Nº 26.713.942/0001-00, Inscrição Estadual Nº 13.665.598-0, com sede na Rua das Garças Qd. 28, nº. 09, Bairro Jardim Santa Amália, CEP 78.035-630, Cuiabá/MT, executou para a Empresa **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO** inscrita no CNPJ sob o Nº 26.562.892/0001-08 os serviços de reforma e ampliação do imóvel localizado na Rua Cinco, nº 05, Quadra 14, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, com início em 03/07/2018 e término em 13/10/2018, sendo a Engenheira Civil **KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ** CREA Nº MT035546, a responsável técnica, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Objeto: **Contratação de empresa para reforma e ampliação da sala plenária e sala de Autoatendimento da sede do CRA/MT.**

Número da ART: **1220200089653**

Contrato nº: S/n

Processo licitatório: Tomada de preço 001/2018

O.S: 03/07/2018

Valor: R$ 146.521,70

Vigência do contrato com aditivos: 180 (cento e oitenta) dias

Prazo de execução de obra com aditivos: 100 (cem) dias

Resp. Técnico pela execução da obra: Eng. Civil Kerollen Anny Soares da Luz

Local da obra ou serviço: Rua 05, Quadra 14, Bairro CPA, Cuiabá-MT

Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - Centro Político e Administrativo - CEP 78049-919. Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3644-4769 - Site: www.cramt.org.br - E-mail: cramt@cramt.org.br

P.M
Jangada
Fls: 767

Atestado registrado mediante vinculação à responsável CAT
CREA - MT
A 0026 [illegible]

Detalhamento de Serviços Executados:

Item	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
1.0	Demolição e Retiradas		
1.1	Caixa de passagem – remoção e reinstalação	1,00	un
1.2	Demolição de alvenaria com remoção	0,66	m³
2.0	Fundação		
2.1	Escavação manual de valas	40,96	m³
2.2	Preparo de fundo de vala	15,09	m²
2.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers espessura de 5cm	9,99	m²
2.4	Armação de fundação ou viga baldrame de uma estrutura convencional concreto armado 5,0 MM	10,98	kg
2.5	Armação de fundação ou viga baldrame de uma estrutura convencional concreto armado 8,0 MM	28,76	Kg
2.6	Armação de fundação ou viga baldrame de uma estrutura convencional concreto armado 10,00MM	159,14	Kg
2.7	Concretagem de fundação e vigas baldrame	4,61	m³
2.8	Reaterro de vala com compactação manual	35,50	m³
3.0	Superestrutura		
3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga	31,50	m²
3.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares	40,52	m²
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 5,0 MM	99,43	Kg
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 6,3 MM	17,29	Kg
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 8,0 MM	117,99	Kg
3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 10 MM	159,47	kg
3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 12,5 MM	94,61	Kg
3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 16,00	116,97	Kg
3.9	Armação de laje ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 6,3 MM	34,50	Kg
4.0	Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 M	40,38	m²
4.1	Concretagem de pilares	2,20	m³
4.2	Concretagem de vigas e lajes	3,41	m³
5.0	Impermeabilização		
5.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	15,86	m²

Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - Centro Político e Administrativo - CEP 78049-919. Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3644-4769 - Site: www.cramt.org.br - E-mail: cramt@cramt.org.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026 927

P.M
Jangada
Fls: 768

6.0	Paredes e painéis		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	63,38	m²
6.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço	23,16	m
6.3	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5M de vão	22,67	m
6.4	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 de comprimento	22,67	m
7.0	Esquadrias		
7.1	Porta de correr, 4 folhas, com vidro temperado fume, 10mm, 2,00x2,10m	1,00	und
7.2	Janela maxim-ar, 4 folhas, fixas, com vidro laminado espelhado, 8mm, 6,80x1,30m	17,68	M²
8.0	Cobertura		
8.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas	40,38	m²
8.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e=30 mm, com até 2 águas	40,38	m²
8.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm	8,50	m
8.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm	18,00	m
8.5	Contrarufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm	8,50	m
9.0	Revestimentos internos		
9,1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas	70,87	m²
9.2	Massa única, para recebimento de pintura	70,87	m²
9.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes	70,87	m²
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto	40,38	m²
10.0	Revestimentos externos		
10.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fechada	66,53	m²
10.2	Emboço ou massa única em argamassa	66,53	m²
11.0	Forro		
11.1	Forro em placa de gesso	40,38	m²
11.2	Acabamento para forro	26,50	m
12.0	Pintura		
12.1	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão	137,40	m²
12.2	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	40,38	m²
12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	70,78	m²

Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - Centro Político e Administrativo - CEP 78049-919. Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3644-4769 - Site: www.cramt.org.br - E-mail: cramt@cramt.org.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026 529

P.M
Jangada
Fls: 769

12.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	40,38	m²
12.5	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	66,53	m²
13.0	**Piso**		
13.1	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m menor que 2,5m	40,38	m²
13.2	Contrapiso em argamassa	40,38	m²
13.3	Piso cimentado	9,61	m²
13.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato	40,38	m²
14.0	**Acabamento**		
14.1	Rodapé cerâmico de 20cm de altura com porcelanato retificado	24,50	m
14.2	Soleira em granito	2,00	m
14.3	Peitoril em granito	13,60	m
15.0	**Instalações elétricas**		
15.1	Caixa retangular 4"x2 " pvc instalada em parede	28,00	Und
15.2	Caixa octogonal 3"x3", pvc instalada em laje	24,00	Und
15.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	31,60	m
15.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1x5mm², anti-chama 450/750v	295,45	m
15.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750v	274,25	m
15.6	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750v	53,10	m
15.7	Caixa de passagem 20x20x10cm	2,00	und
15.8	Suporte parafusado com placa de encaixe "4x2" para ponto elétrico 1 posição	4,00	und
15.9	Suporte parafusado com placa de encaixe "4x2" para ponto elétrico 2 posição	25,00	und
15.10	Supor parafusado com placa de encaixe "4x2" para ponto elétrico 3 posição	1,00	und
15.11	Interruptor simples, 10A/250v,	3,00	und
15.12	Interruptor paralelo, 10A/250v,	6,00	und
15.13	Tomada média de embutir, 2p+t 10A	44,00	und
15.14	Disjuntor monopolar tipo din, 10A	6,00	und
15.15	Disjuntor bipolar tipo din, 16A	2,00	und
15.16	Disjuntor bipolar tipo din, 50A	2,00	und
15.17	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm	123,00	m
15.18	Eletroduto rígido roscavel, pvc, dn 50mm	15,00	m

Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - Centro Político e Administrativo - CEP 78049-919. Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3644-4769 - Site: www.cramt.org.br - E-mail: cramt@cramt.org.br

P.M 66
Jangada
Fls: 770

15.19	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica, para 18 disjuntor termomagneticos monopolares com barramento trifásico e neutro	1,00	und
15.20	Luminárias tipo calha, de sobrepor com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescente 2x2x18w	6,00	und
15.21	Luminária tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta	18,00	und
15.22	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm	38,00	m
15.23	Fornecimento e lançamento de cabo upt 4 pares cat 6	15,00	m
15.24	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras	1,00	und
15.25	Tomada rj45 de embutir	1,00	und
15.26	Tomada para tv a cabo	1,00	und
15.27	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2''A1''	38,00	m
16.0	**Complementares**		
16.1	Limpeza final da obra	40,38	m²

Cuiabá, 14 de Outubro de 2020.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0026 828

Conselho Regional de Administração de Mato Grosso
Adm. Helio Tito Simões de Arruda
CNPJ: 26.562.892/0001-08
CPF: 116.011.401-34

Helder Martins Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-MT 036355

Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - Centro Político e Administrativo - CEP 78049-919. Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3644-4769 - Site: www.cramt.org.br - E-mail: cramt@cramt.org.br

Anotação de Responsabilidade Técnica
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200127130

P.M Jangada Fls: 771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ — RNP: 1215056678

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL — Registro: 35546

Empresa Contratada: ALLIANCE ENGENHARIA — Registro: 39628

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — CPF/CNPJ: 03.507.415/0028-64

Rua: RUA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS S/N — Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — Número: S/N

Cidade: CUIABÁ — UF: MT — País: Brasil

Contrato: 188/2017/SESP — Celebrado em: 28/12/2017 — CEP: 78.049-937

Valor: R$ 310.000,00 — Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Vinculado à ART:

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS OLIVEIRA — Nº: S/N — Quadra: PLANALTO — Lote: — Cidade: CUIABÁ — Bairro: CPA III — CEP: 78.050-000 — Coordenadas: S 15°35'00.00" O 055°43'00.00"

Data de Início: 27/02/2018 — Previsão Término: 30/05/2018 — Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA — CPF/CNPJ: 03.507.415/0028-64

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Grupo / Subgrupo	Atividade	Unidade	Quantidade
Construção Civil / Edificações	Execução de reforma	m² material diverso	910,5500

Nível a conta das atividades técnicas profissional deverá associar à baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DA 2 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. CONTRATO N. 188/2017/SESP

6. Declarações

Obrigado Compromissório: qualquer conflito ou dúvida originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MT, para tanto as respectivas regras e condições aceitas por expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional:

Contratante:

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida estabelecidas na NBR9050 e na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local — Data

038.227.671-36 - KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ

03.507.415/0028-64 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário de Estado de Segurança Pública

Valor ART R$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência da via do Crea.

A autenticidade desta deverá ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br

A guarda, a via associada da ART cabe ao responsável(is) do profissional e do contratante com o objetivo de comprovar o vínculo contratual.

TAXA DE EMISSÃO DE ART Nº 2220200120

www.crea-mt.org.br ouvidoria@crea-mt.org.br
0XX 65 3613-9600

CREA-MT

SESP
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – SUADM
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA – COENG
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E PROJETOS - GEFIP

P.Mag
Jangada
Fls: 722

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Com base no Art. 30 da Lei 8666/1993, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com sede na Rua Julio Domingos de Campos s/n, Bairro Centro político e Administrativo, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob nº 03.507.415/0028-64, atesta para os devidos fins que a empresa ***KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES***, com sede na **Rua Das Garças s/nº, Bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá-MT, CNPJ nº 26.713.942/0001-00**, por meio de seus representantes técnicos **Eng. Civil Danilo Santos de Oliveira,** registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº MT037309 e **Eng. Civil Kerollen Anny Soares da Luz** registrada no sistema CONFEA/CREA sob **nº MT035546,** executaram a obra de **REFORMA DA 2º DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO BAIRRO PLANALTO – CUIABÁ/MT** , cujas características são como seque:

Objeto: **REFORMA DA 2º DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO BAIRRO PLANALTO - CUIABÁ/MT**

Art: 1220200127130

Processo licitatório: Convite 004/2017/SESP/MT

Contrato nº: 198/2017/SESP

O.S.: 006/2018 de 23/03/2018

Valor: R$ 310.000,00

Vigência do contrato com aditivos: 28/12/2017 a 24/12/2018

Prazo de execução de obra com aditivos: 180 dias

Período contratual de execução com aditivos: de 23/03/2018 a 29/09/2018

Fiscal do contrato: Eng. Mauro Vieira Barboza

Responsáveis Técnicos pela execução da obra: Eng. Civil Danilo Santos de Oliveira e Eng. Civil Kerollen Anny Soares da Luz

Local da obra ou serviço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO PLANALTO - CUIABA

Sanções Administrativas aplicadas ao contrato: Multa de 10% sobre o valor global do contrato por atraso na execução de obra.

Cartório 2º Ofício 1º Circ. Imob. da Comarca de Cuiabá-MT

AUTENTICAÇÃO
Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.
BNJ 88745 R$3,30
Selo de Controle Digital

	Discriminaçao dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	Encarregado geral com encargos complementares	H	480,00
1.2	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	60,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Demolicao de forro de gesso	m²	75,08
2.2	Retirada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis	m²	33,44
2.3	Demolição de divisória do tipo naval	m²	98,46
2.4	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	3,44
2.5	Retirada de esquadrias metalicas	m²	13,44
2.6	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	7,14
2.7	Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	m²	325,80

P.M
Jangada
Fls: 773

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.8	Remocao de dispositivos para funcionamento de aparelhos sanitarios	un	20,00
2.9	Remocao de calhas e condutores de aguas pluviais	un	80,10
2.10	Retirada de aparelhos sanitarios	un	16,00
2.11	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	125,20
2.12	Demolicao de piso de alta resistencia	m²	31,48
2.13	placa de obra em chapa de aco galvanizado	m²	3,12
2.14	Demolição de telhas metálicas	m²	300,00
3.0	**DIVISÓRIAS**		
3.1	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, SEM vãos.af_06/2017_p	m²	74,07
3.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, COM vãos.af_06/2017_p	m²	63,75
3.3	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017	m²	151,32
3.4	Divisória estruturada em perfil de aço galvanizado, com painel em laminado melamínico miolo colmeia, e=35mm – PAINEL CEGO	m²	31,20
3.5	Divisória estruturada em perfil de aço galvanizado, com painel em laminado melamínico miolo colmeia, e=35mm – PAINEL/VIDRO/PAINEL	m²	5,70
3.6	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. AF_08/2015	un	3,00
3.7	Dobradica em aco/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	9,00
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.1	Fornecimento e instalação de porta de correr, 240x210cm, duas folhas fixas e duas moveis, chapa de aço 13, sem vidro, completa, inclusive imprimação.	un	4,00
4.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_08/2015	un	7,00
4.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_08/2016	un	2,00
4.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	m²	7,56
4.5	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	m²	7,00
4.6	kit de porta de madeira para pintura, NÚCLEO SÓLIDO (pesada), capa lisa em HDF,padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	un	1,00
4.7	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	m²	3,45
5.0	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
5.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014	m²	325,80

AUTENTICAÇÃO
Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado
BNJ 98748 R$3,30 Selo de Controle Digital
Cuiabá - MT, 03 de março de 2021
Cartório 2º Ofício
Cartório 2º Ofício de Cuiabá - MT

P.M
Jangada
Fls: 774

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	m²	325,80
5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. AF_06/2014	m²	125,20
6.0	**PINTURAS**		
6.1	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	964,63
6.2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	125,35
6.3	Emassamento com massa a oleo, duas demaos	m²	37,76
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014	m²	153,00
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF_06/2014	m²	153,00
6.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m²	880,12
6.7	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m²	403,83
6.8	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	842,15
6.9	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	41,89
6.10	Pintura epoxi, três demaos	m²	856,42
6.11	Pintura esmalte acetinado em parede, duas demaos	m²	782,52
7.0	**FORROS E COBERTURA**		
7.1	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	109,33
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	300,00
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	59,10
7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	21,00
8.0	**PISOS**		
8.1	aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. AF_06/2014	m²	31,48
8.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. AF_06/2014	m²	5,94
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2016	m²	25,54
8.4	diamantado, aplicação de selador acrílico, polimento mecanizado com cera acrílica em tres demãos.	m²	910,55
8.5	Soleira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	3,40
9.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - CALHA		
9.1	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	m	35,00
9.2	Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica , fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	10,00

Cartório 2º Ofício

P.M 93
Jangada
Fls: 775

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.3	Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	10,00
9.4	Abracadeira PVC, para calha pluvial, diametro entre 80 e 100 mm, para drenagem predial	un	20,00
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BEBEDOURO		
9.5	Te, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
9.6	Curva 90 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00
9.7	Luva, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
9.8	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
9.9	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	17,50
9.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1,00
9.11	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário . Af_12/2014	un	2,00
9.12	joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	1,00
9.13	Sifão do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2`` - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	1,00
9.14	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00
9.15	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	m	3,00
9.16	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	m	19,50
9.17	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	6,00
	INSTALAÇÃO HIDRAULICA- BANHEIROS		
9.18	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engat e flexivel em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00
9.19	Bacia com caixa acoplada vouge plus confort com assento vogue plus alto padrão para pcd ou similar- fornecimento e instalação	un	2,00
9.20	Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa-fornecimento e instalação	un	6,00
9.21	Torneira para pcd, docol padrão alto ou similar fornecimennto e instalação	un	2,00
9.22	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao- fornecimento e instalacao	un	3,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado
BNJ 98748 R$3,30
Selo de Controle
Cartório 2º Ofício

P.M
Jangada
Fls: 776

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.23	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	11,00
9.24	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,00
9.25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	7,00
9.26	Bolsa de ligacao em PVC flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm)	un	9,00
9.27	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un	7,00
9.28	Joelho PVC, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial- fornecimento e instalação	un	9,00
9.29	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2,00
9.30	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
9.31	Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
9.32	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	14,00
9.33	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	m	10,35
9.34	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2,00
9.35	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	10,35
9.36	Bucha de reducao de PVC, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial- fornecimento e instalação	un	8,00
9.37	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 2,65 x 0,55m - com tres cubas fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2,00
9.38	Grelha jacwal 100 mm inox com fecho jackwal ou similiar- fornecimento e instalação	un	1,00
	INSTALAÇÃO SANITÁRIOS- BANHEIROS		
9.39	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	9,00
9.40	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015	m	5,52
9.41	Tubo PVC, PBV, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr5688)- fornecimento e instalção	m	5,52
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	Fornecimento e instalação de Painel em alumínio composto (ACM), medindo 500x120cm, conforme projeto.	un	1,00
10.2	Fornecimento e instalação de letra caixa, em aço inox, medindo 25cm de altura, de forma a compor as palavras "POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL", "2ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE CUIABÁ", conforme projeto.	un	50,00
10.3	Fornecimento e instalação de painel em alto relevo, em aço inox, na forma do brasão da PJC, conforme projeto.	un	1,00
10.4	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, diametro minimo 3cm	un	4,00

Cartório 2º Ofício
AUTENTICAÇÃO
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

SESP
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – SUADM
COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA – COENG
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E PROJETOS - GEFIP

P.M
Jangada
Fls: 777

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.5	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, diametro minimo 3cm	un	4,00
10.6	limpeza final da obra	m²	910,55

Cuiabá, 12/08/2020

MAURO VIEIRA BARBOZA
Fiscal do contrato

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

Mauro Vieira Barboza
Engenheiro Civil
CREA 260459533-8

AUTENTICAÇÃO
Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado

Cartório 2º Ofício de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

KDF ENGENHARIA

P.M
Jangada
Fls: 778

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Eu, Kerollen Anny Soares de Luz , CPF 038.227.571-36, Representante da empresa Kronos Engenharia e Construções Eireli, CNPJ nº 37.488.591/0001-06, Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália -Cuiabá/MT, solicitamos na condição de **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** quando da sua participação na licitação, modalidade **TOMADA DE PREÇOS No. 09/2023** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da **Lei Complementar n.o 123/2006.**

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4o do artigo 3o da Lei Complementar Federal no 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:
(X) somos optante do simples nacional.
( ) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8o da Instrução Normativa no. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**

Atenciosamente;

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2024.

Kerollen A. S. da Luz
Engenheira Civil
CREA-MT 035546

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 37.488.591/0001-06

Endereço: Rua das Garças Qd. 28 Lote 09, Jardim Santa Amália - Cuiabá/MT.
Tel: (65) 3025-4098/ 99234-8008 / 99253-3041 e-mail: kerollen.a@hotmail.com

ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

P.M
Jangada
Fls: 179

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA - MT
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

Data da Abertura: 16/02/2024 **Horário:** 07h00min

UNIKO
ENGENHARIA

@unikoengenhar

Razão Social: Uniko Engenharia LTDA - EPP

CNPJ: 30.749.317/0001-96 **Insc. Estadual:** 13.910.340-6

Endereço: Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-

Tel.: (65) 99270-2111

E-mail: unikoengenharia@gmail.com

P.M
Jangada
Fls: 780

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

TOAMDA DE PREÇO nº. 009/2023

RAZÃO SOCIAL: Uniko Engenharia LTDA – EPP

CNPJ: 30.749.317/0001-96

ENEDEREÇO: Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440

E-MAIL: unikoengenharia@gmail.com

RESPONSÁVEL NO CERTAME: Fernando Ulysses Saldanha Teles Vieira

CELULAR: (65) 99351-5282

TOTAL DE PÁGINAS: 94 (noventa e quatro)

P.M
Jangada
Fls: 781



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA057584502<536<<<<<<<<<<<<
9502105M3303193BRA<<<<<<<<<<<6
JOBAR<<OLIVEIRA<RODRIGUES<<<<<

Jangada
Fls: 782
JUCEMAT
Fls. Nº

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIKO ENGENHARIA EIRELI

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, Engenheiro Civil, Solteiro, data de nascimento 10/02/1995, nº do CPF 047.741.711-66, documento de identidade 21946442, SSP, MT, com domicílio / residência a RUA CINQUENTA E TRES, número 08, bairro / distrito BOA ESPERANCA, município CUIABA - MATO GROSSO, CEP 78.068-725 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de UNIKO ENGENHARIA EIRELI.
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia UNIKO ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será SERVICOS DE ENGENHARIA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA CINQUENTA E TRES, número 08, bairro / distrito BOA ESPERANCA, município CUIABA - MT, CEP 78.068-725.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 28/06/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 95.400,00 (NOVENTA e CINCO MIL e QUATROCENTOS reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeiria - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CUIABA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

CARTÓRIO X
Rua Jo
Oliveir
Vista
CE
3661-
CU

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MT2201800040565 MT57006255

1/2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600168974 em 20/06/2018 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 180965247 - 18/06/2018. Autenticação: 71A2C92A93807A3FCFB4D3F1E4089E3F1ABBB1A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/096.524-7 e o código de segurança NgXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 783

JUCEMAT
Fls. Nº

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIKO ENGENHARIA EIRELI

CUIABA, 18 de Junho de 2018.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Titular/Administrador

XAVIER DE MATOS
...sta S. de...
...6 - Bairro: ...
... - Cbá./MT
...85-712
... 3661-3402
...-4008
...BÁ - MT.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MT2201800040565 MT57006255

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600168974 em 20/06/2018 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 180965247 - 18/06/2018. Autenticação: 71A2C92A93807A3FCFB4D3F1E4089E3F1ABBB1A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/096.524-7 e o código de segurança NgXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 784

XAVIER DE MATOS

CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE
Rua João Batista S. de Oliveira - nº 26 - Vista Alegre - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3055-3079
E-mail: firmas@cartorioxavier.com.br | cartorio.xavier@hotmail.com.br

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de:
JOSAR OLIVEIRA RODRIGUES Dou Fé.

BDC15758 R$ 6,42 + ISQN 15
http://www.tjmt.jus.br/selos
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT,18 de junho de 2018
Dou fé Em testemunho (da verdade)

FRANCIBLLY OLIVEIRA SILVA-Escrevente Autorizada

XAVIER DE MATOS
Rua João Batista S. de Oliveira, Nº 26 - Bairro. Vista Alegre - Cuiabá/MT
CEP: 78.085-712
(65) 9326-8326 / 3661-3402
3021-4608
CUIABÁ - MT.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51600168974 em 20/06/2018 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI. CNPJ 30749317000196 e protocolo 18096524
- 18/06/2018. Autenticação: 71A2C92A93807A3FCFB4D3F1E4089E3F1ABBB1A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar est
documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/096.524-7 e o código de segurança NgXv Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 16/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

05

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M
Jangada
Fls: 785

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600168974	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: UNIKO ENGENHARIA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2100317390

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CUIABA
Local

2 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 756

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/157.737-5	MTP2100317390	01/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

07

P.M
Jangada
Fls: 787

01ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

UNIKO ENGENHARIA EIRELI

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, Engenheiro Civil, solteiro, data de nascimento 10/02/1995, nº do CPF 047.741.711-66, documento de identidade 21946442, SSP, MT, com domicilio / residência a RUA CINQUENTA E TRES, número 08, bairro BOA ESPERANÇA, município CUIABÁ – MATO GROSSO, CEP 78.068-725.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada UNIKO ENGENHARIA EIRELI, sediada na AVENIDA ISAAC POVOAS, número 1331, sala 065, EDIFICIO MILAO, bairro POPULAR, município CUIABA – MATO GROSSO, CEP 78.045-900 com seu ato constitutivo arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 30.749.317/0001-96, resolve:

Cláusula Primeira – A empresa adota o nome empresarial UNIKO ENGENHARIA EIRELI. Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia UNIKO ENGENHARIA

Cláusula Segunda – Alterar o endereço da empresa, que passa a localizar-se na AVENIDA ISAAC POVOAS, número 1331, sala 065, EDIFICIO MILAO, bairro POPULAR, município CUIABA – MATO GROSSO, CEP 78.045-900.

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto social SERVICOS REFERENTE A ENGENHARIA CIVIL, OBRAS, EMPREITAS, SUB EMPREITAS, ETC.

Cláusula Quarta – A empresa iniciou suas atividades em 28/06/2018, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital que era de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) passa a ser de R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO reais), sendo a diferença totalmente subscrita e integralizada, neste ato, da seguinte forma: R$335.350,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) em moeda corrente do País, e R$ 469.250,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) em bens móveis, e R$ 100.000,00 (CEM MIL REIAS) em bem imóvel abaixo descrito:

a) Terreno urbano situado no Jardim Paula I – 2 ª Parte, sob número 01, quadra 66, em Várzea Grande Mato Grosso, sendo área:360,00 m ², e número de sua matrícula no Registro Imobiliário: 115.870, LIVRO 2 no 1º Serviço Notarial e de Registro, integralizado pelo valor contábil de R$ 100.000,00 (CEM MIL REIAS).

Cláusula Sexta - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 758

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Nona – Permanecem inalteradas as demais cláusulas. E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente instrumento.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI. CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 289

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/157.737-5	MTP2100317390	01/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

10

P.M
Jangada
Fls: 790

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 10/02/1995, RG Nº 21946442 SSP-MT, CPF 047.741.711-66, RUA CINQUENTA E TRES, Nº 08, BAIRRO BOA ESPERANCA, CEP 78068-725, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 02 de dezembro de 2021.

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 791

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, de CNPJ 30.749.317/0001-96 e protocolado sob o número 21/157.737-5 em 01/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2443738, em 02/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, a Secretária Geral, Marlene Lino Dos Santos. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ...b ...m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ...b ...m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	02/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ...b ...m Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/11/2021

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 02/12/2021, às 12:16.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/157.737-5.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443738 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 792

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.783.401-63	MARLENE LINO DOS SANTOS

Cuiabá. quinta-feira, 02 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2443736 em 02/12/2021 da Empresa UNIKO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30749317000196 e protocolo 211577375 - 01/12/2021. Autenticação: C86A74ABC940F551CC5B835388AC4D66179CD6. MARLENE LINO DOS SANTOS - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/157.737-5 e o código de segurança HLYs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 por MARLENE LINO DOS SANTOS – Secretário-Geral.

13

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M
Jangada
Fls: 793

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: UNIKO ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2200327192

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA
Local

12 Setembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 794

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/125.425-1	MTP2200327192	01/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	12/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

15

P.M
Jangada
Fls: 795

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ nº 30.749.317/0001-96

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, SOLTEIRO, nascido em 10/02/1995, portador do nº do CPF 047.741.711-66, Carteira de Identidade n. 21946442 SSP - MT, com domicílio / residência a Rua dos Ipês, n 358, torre 02 (Fenix), apt 401, sob o CEP 78.080-14, Titular da Empresa Individual UNIKO ENGENHARIA EIRELI, com sede à Av Isaac Povoas, n 1331, sexto andar, sala 65, Ed Milão, bairro Popular, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ 30.749.317/0001-96, ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transforma o tipo jurídico de Empresa Individual para Sociedade Limitada, adotando o nome empresarial UNIKO ENGENHARIA LTDA e nome fantasia UNIKO ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo do capital social da empresa aumentou, sendo de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais) para R$ 2.500.00,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) ora transformada passa à nova sociedade, subscrita e integralizada, neste ato da seguinte forma: R$350.000,00(Trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País, e R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) em bens móveis, e R$ 250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil reais) em bem imóvel abaixo descrito:

a) Terreno urbano situado no Jardim Paula I – 2 ª Parte, sob número 01, quadra 66, em Várzea Grande Mato Grosso, sendo área:360,00 m ², e número de sua matrícula no Registro Imobiliário: 115.870, LIVRO 2 no 1º Serviço Notarial e de Registro, integralizado pelo valor

Contábil de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), assim distribuído:

- JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES com R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),divididos em 1.000 (mil) quotas no valor nominal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da Sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES** com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o qual terão amplos poderes de assinar individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 796

qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA QUARTA. O sócio-administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda quê temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é de CUIABÁ/MT.

A seguir apresenta-se o Contrato Social da sociedade Limitada:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ nº 30.749.317/0001-96

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, SOLTEIRO, nascido em 10/02/1995, portador do nº do CPF 047.741.711-66, Carteira de Identidade n. 21946442 SSP - MT, com domicílio / residência a Rua dos Ipês, n 358, torre 02 (Fenix), apt 401, sob o CEP 78.080-14

Cláusula Primeira - A Sociedade gira sob o nome empresarial UNIKO ENGENHARIA LTDA e nome fantasia **UNIKO ENGENHARIA.**

Cláusula Segunda - A Sociedade tem sua sede à Av Isaac Povoas, n 1331, sexto andar, sala 65, Ed Milão, bairro Popular, Cuiabá-MT.

Cláusula Terceira - O Capital Social de R$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), dividida em 1.000 cotas de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), totalmente integralizado dessa seguinte forma R$350.000,00(Trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente, R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) em bens móveis, e R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) em bem imóvel, assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 727

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	1.000	R$2.500.000,00	100%

Clausula Quarta – A Sociedade poderá qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território Nacional obedecendo as disposições legais e vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Quinta - O Objeto da sociedade é SERVICOS REFERENTE A ENGENHARIA CIVIL, OBRAS, EMPREITAS, SUB EMPREITAS, ETC.

Cláusula Sexta – A Sociedade iniciou suas atividades em 28/06/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sétima – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social.

Cláusula Nona – A administração da Sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES** com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o qual terão amplos poderes de assinar individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE5498SBC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 798

Cláusula Décima Segunda - Pelo exercício da administração, os sócios receberão um percentual que será estabelecido por todos os sócios.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial na sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda quê temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Clausula Décima Sexta – O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade que era Micro Empresa - ME passa a se enquadrar em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Clausula Décima Sétima – Fica Eleito o foro da Comarca de CUIABÁ, Estado de Mato Grosso para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem em perfeito acordo, assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

CUIABÁ/MT, 01 de Setembro de 2022.

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 799

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/125.425-1	MTP2200327192	01/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	12/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 800

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 10/02/1995, RG Nº 21946442 SSP-MT, CPF 047.741.711-66, RUA DOS IPES, Nº 358, TORRE 02 APT 401, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, CEP 78080-148, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 12 de setembro de 2022.

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

P.M
Jangada
Fls: 501

21

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 30.749.317/0001-96 e protocolado sob o número 22/125.425-1 em 01/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202122681, em 12/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa. Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	12/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	12/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	12/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/09/2022

Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 12/09/2022, às 14:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/125.425-1.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto. Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M
Jangada
Fls: 802

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, segunda-feira, 12 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51202122681 em 12/09/2022 da Empresa UNIKO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30749317000196 e protocolo 221254251 - 01/09/2022. Autenticação: FEFE54985BC8B94FC8757FAC4A8E451661C8C3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/125.425-1 e o código de segurança Olqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

P.M Jangada Fls: 803

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.6" do Edital

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96,** estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARO,** que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:58:37 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

24

P.M Jangada
Fls: 804

ANEXO IX - DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.7"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:58:51 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

25

P.M
Jangada
Fls: 805

ANEXO X - DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.8"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Que compromete-se a confeccionar e instalar placa indicativa da obra, conforme estabelecido no Edital de Tomada de Preços nº 009/2023.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:59:07 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

26

P.M Jangada Fls: 326

ANEXO XI - DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.9"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Que tem pleno conhecimento das normas, projetos e especificações técnicas relativas às obras desta licitação, bem como, das condições locais que possam influir na execução da mesma.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:59:20 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

27

P.M
Jangada
Fls: 507

ANEXO XII - DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.10"

Á
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Aceita fiscalização e controle técnico do Município ou quem este expressamente.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:59:33 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) – Item "7.8.11"

P.M
Jangada
Fls: 208

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 15:59:52 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M
Jangada
Fls: 809

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE O CONTEÚDO DO EDITAL E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO Item "7.8.12"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que conhece e concorda com todos os termos contido no edital, e que está em situação **REGULAR** perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, atendendo na íntegra as exigências do edital quanto à habilitação, bem como possui profissionais com ampla experiência para execução do objeto contratado.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:00:06 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

90

P.M Jangada Fls: 81

ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA Item "7.8.13"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada ou discutida com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023**, por qualquer meio ou pessoa;

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informando ou discutido com o recebido ou qualquer integrante do Departamento de Licitação antes da abertura oficial das propostas; e

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:00:20 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M Jangada Fls: 813

ANEXO XIX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI 12.708/2012 Item "7.8.14"

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, **DECLARA** que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, com o órgão promovente desta licitação.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:01:01 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

P.M Jangada Fls: 312

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A empresa: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº **30.749.317/0001-96**, tendo como representante o Sr: **Jobar Oliveira Rodrigues**, portador do RG: 2194644-2 SSP/MT e do CPF nº 047.741.711-66. Para fins de participação na TP nº 009/2023, declaramos sob as penas da lei, que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:00:48 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 8/3

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIKO ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Inicio de Atividade
5120212268-1	30.749.317/0001-96	20/06/2018	28/06/2018

Endereço Completo:
AVENIDA ISAAC POVOAS 1331 ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - BAIRRO POPULAR CEP 78045-900 - CUIABA/MT

Objeto Social:
SERVICOS REFERENTE A ENGENHARIA CIVIL, OBRAS, EMPREITAS, SUB EMPREITAS, ETC.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
047.741.711-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	xxxxxxx	R$ 2.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 16/05/2023 — Número: 2767606

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
UNIKO ENGENHARIA EIRELI	5160016897-4	51202122681	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 08 de Dezembro de 2023 17:24

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001097739 e visualize a certidão)

23/193.532-3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

34

P.M
Jangada
Fls: 534

ANEXO XXI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, da Prefeitura Municipal de Jangada – MT, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n. 8.666/90 - bem como ao Edital e Anexos da TOMADA DE PREÇO em questão.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:02:03 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

55

P.M Jangada
Fls: 815

ANEXO XXIII - DECLARAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

a) inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93;

b) que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, como também está ciente das condições da licitação, obteve os documentos necessários à formulação da proposta e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; que fornecerá quaisquer informações complementares.

c) que executará as obras de acordo com o projeto e especificações fornecidas pela PREFEITURA, normas técnicas da ABNT e demais normas complementares, para assegurar a qualidade, como também observar a legislação ambiental aplicável com vistas à prevenção e à mitigação dos impactos ambientais da obra.

d) que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação;

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:02:22 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M
Jangada
Fls: 816

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.749.317/0001-96 MATRIZ		20/06/2018

NOME EMPRESARIAL
UNIKO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIKO ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ISAAC POVOAS	1331	ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.045-900	POPULAR	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UNIKOENGENHARIA@GMAIL.COM	(65) 9270-2111/ (65) 9201-4026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/06/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/01/2024** às **16:05:04** (data e hora de Brasília).

P.M
Jangada
Fls: 817

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.749.317/0001-96 MATRIZ		20/06/2018

NOME EMPRESARIAL
UNIKO ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ISAAC POVOAS	1331	ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.045-900	POPULAR	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
UNIKOENGENHARIA@GMAIL.COM	(65) 9270-2111/ (65) 9201-4026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/06/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/01/2024** às **16:05:04** (data e hora de Brasília).

38

P.M
Jangada
Fls: 818

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.910.340-6	**30.749.317/0001-96**	**02/12/2021**

NOME EMPRESARIAL
UNIKO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
******** - ********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
****

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	***** ***

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
unikoengenharia@gmail.com	**(65) 8136-4366**
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADO	**03/01/2023**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
********	********
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
********	********

Emitido no dia 18/01/2024 às 15:06:02 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA DE Cuiabá

P.M Jangada Fls: 819

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21826941098013202410014309 9

CM 168483

CNPJ/CPF 30.749.317/0001-96

Identificador 468562

Razão Social

UNIKO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

UNIKO ENGENHARIA

Atividade Principal

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4391600 - Obras de fundações
4120400 - Construção de edifícios
4399101 - Administração de obras
4311802 - Preparação de canteiros e limpeza de terreno

Localização

Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - Bairro: POPULAR - CEP: 78045900 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
28/06/2018	90,50	SIM	SIM

Data da Inscrição CM	Uso Solo
02/10/2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
09/01/2024	01.5.41.031.0173.037	139103406	51202122681

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

09 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

P.M Jangada Fls: 820

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21826941098013202410014309 9

CM 168483

CNPJ/CPF 30.749.317/0001-96

Identificador 468562

Razão Social

UNIKO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

UNIKO ENGENHARIA

Atividade Principal

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
7111100 - Serviços de arquitetura
7112000 - Serviços de engenharia
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399103 - Obras de alvenaria
4313400 - Obras de terraplenagem
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

Localização

Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - Bairro: POPULAR - CEP: 78045900 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
28/06/2018	90,50	SIM	SIM

Data da Inscrição CM	Uso Solo
02/10/2018	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
09/01/2024	01.5.41.031.0173.037	139103406	51202122681

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

09 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

P.M Jangada Fls: 821

Código de Certificação

21826941098013202410014309 9

CM 168483

CNPJ/CPF 30.749.317/0001-96

Identificador 468562

Razão Social

UNIKO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

UNIKO ENGENHARIA

Atividade Principal

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4321500 - Instalação e manutencão eletrica
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4330402 - Instalação de portas,janelas,tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4292802 - Obras de montagem industrial
7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Localização

Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - Bairro: POPULAR - CEP: 78045900 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
28/06/2018	90,50	SIM	SIM

Data da Inscrição CM	Uso Solo
02/10/2018	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
09/01/2024	01.5.41.031.0173.037	139103406	51202122681

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

09 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

P.M Jangada Fls: 822

Código de Certificação

21826941098013202410014309 9

CM 168483

CNPJ/CPF 30.749.317/0001-96

Identificador 468562

Razão Social
UNIKO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia
UNIKO ENGENHARIA

Atividade Principal
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111700 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
8121400 - Limpeza em predios e em domicilios
8130300 - Atividades paisagisticas
7119703 - Serviços de desenho tecnicos relacionados a arquitetura e engenharia
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
4399105 - Perfuração e construção de poços de águas

Localização
Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - Bairro: POPULAR - CEP: 78045900 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
28/06/2018	90,50	SIM	SIM

Data da Inscrição CM	Uso Solo
02/10/2018	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
09/01/2024	01.5.41.031.0173.037	139103406	51202122681

Ressalva
APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

09 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

P.M
Jangada
Fls: 823

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21826941098013202410014309 9

CM 168483

CNPJ/CPF 30.749.317/0001-96

Identificador 468562

Razão Social
UNIKO ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia
UNIKO ENGENHARIA

Atividade Principal
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividade Secundária
7119799 - Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

Localização
Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - Bairro: POPULAR - CEP: 78045900 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
28/06/2018	90,50	SIM	SIM

Data da Inscrição CM	Uso Solo
02/10/2018	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
09/01/2024	01.5.41.031.0173.037	139103406	51202122681

Ressalva
APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

09 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

P.M
Jangada
Fls: 824

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIKO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.749.317/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:44 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2024.
Código de controle da certidão: **5519.1A10.3465.03F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M 95
Jangada
Fls: 825

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0047417572

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **09/01/2024** Hora da emissão: **18:11:04**

Nome/denominação do sujeito passivo: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **30.749.317/0001-96**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **08/03/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TBMTMBB29KTU22MT**

P.M
Jangada
Fls: 826

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI DEBITOS PERANTE O FISCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

A Signatária **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, estabelecida a Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, através de seu Representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação, DECLARA, consoante requerido no item 7.9.7 do Edital, que não possui débitos perante o fisco da Prefeitura Municipal de Jangada.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 19:53:00 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

P.M
Jangada
Fls: 827

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
725104/2024	1503272		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735174931	LANCAMENTOS DIVERSOS - 423167

10012024307493170001960010056572510421849132415032 72

NOME
UNIKO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
30.749.317/0001-96	139103406

ENDEREÇO
Av. ISAAC POVOAS, 1331 - ANDAR SEXTO SALA 65 EDIF MILAO - POPULAR - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
POPULAR	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 09 de Abril de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

48

P.M
Jangada
Fls: 828

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.749.317/0001-96
Razão Social: UNIKO ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV ISAAC POVOAS 1331 ED MILAO SALA 65 / POPULAR / CUIABA / MT / 78045-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012320421988369350

Informação obtida em 28/01/2024 19:11:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M
Jangada
Fls: 829

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIKO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.749.317/0001-96
Certidão nº: 59488510/2023
Expedição: 26/10/2023, às 18:09:17
Validade: 23/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIKO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.749.317/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validar e autenticar pelo portal.jus.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000053213
Emissão: 09/01/2024
Validade: 31/03/2024

P.M
Jangada
Fls: 830

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	45952 **Data Registro:** 18/04/2019
CNPJ:	30.749.317/0001-96
Razão Social:	UNIKO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:	UNIKO ENGENHARIA
Endereço:	Avenida Isaac Póvoas, 1331 1331, Popular Cuiabá / MT, 6 andar, sala 65, Edifício Milão
CEP:	78.045-900
Capital Social:	R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS)
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada
Objeto Social:	SERVICOS REFERENTE A ENGENHARIA CIVIL, OBRAS, EMPREITAS, SUB EMPREITAS, ETC.
Restrições ao Objeto Social:	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA MÉDIA E ALTA TENSÃO

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
3-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque	Secundária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Secundária
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
7111-1/00 - Serviços de arquitetura	Secundária

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000053213
Emissão: 09/01/2024
Validade: 31/03/2024

P.M
Jangada
Fls: 831

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
047.***.***-66	JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: FERNANDO ULYSSES SALDANHA TELES VIEIRA
Engenheiro Civil - Definitivo

Nº Registro: MT39342 **Dt Registro:** 06/04/2017

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Responsável: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Engenheiro Civil - Definitivo

Nº Registro: MT38886 **Dt Registro:** 03/12/2018

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 32F1F066-8E56-468F-9BAC-131A8CF0E7F9
Data de Impressão: 09/01/2024 18:05:51

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000096952
Emissão: 22/01/2024
Validade: 31/03/2024

P.M
Jangada 4
Fls: 832

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES **CPF:** 047.741.711-66

RNP: 1216151490 **Registro:** 38886 / MT **Data do Registro:** 03/12/2018

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 24/01/2017

Instituição / Campus: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT / CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
30.749.317/0001-96	UNIKO ENGENHARIA LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 80AADF9A-9D46-45D1-8770-19BD742DBDD9
Data de Impressão: 28/01/2024 18:19:41

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000080710
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 833

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES

Registro: 38886 MT **RNP:** 1216151490

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230051223 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/03/2023 **Baixada em:** 28/04/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: UNIKO ENGENHARIA

Contratante: METAMAT **CPF/CNPJ:** 03.020.401/0001-00

Rua: Avenida Gonçalo Antunes de Barros **Nº:** 2970

Complemento: **Bairro:** Planalto

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.050-300

Contrato: 025/2021 **Celebrado em:** 30/11/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 3.512.347,62 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA YAWALAPITI **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDÍGENA

Cidade: Gaúcha do Norte **UF:** MT **CEP:** 78.875-000

Coordenadas Geográficas: 12°09`54.00 SUL, 53°20`5.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA MURICY PIOLHO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDÍGENA

Cidade: Comodoro **UF:** MT **CEP:** 78.310-000

Coordenadas Geográficas: 13°32`9.80 SUL, 60°00`43.70 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA BACURI **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDÍGENA

Cidade: Comodoro **UF:** MT **CEP:** 78.310-000

Coordenadas Geográficas: 13°43`29.40 SUL, 60°00`6.70 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KATAMÃ **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDÍGENA

Cidade: Barra do Bugres **UF:** MT **CEP:** 78.390-000

Coordenadas Geográficas: 15°04`48.00 SUL, 57°08`45.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KAMAYURÁ **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDIGENA

Cidade: Gaúcha do Norte **UF:** MT **CEP:** 78.875-000

Coordenadas Geográficas: 12°09`13.10 SUL, 53°25`56.90 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA CANACHUE **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ALDEIA INDÍGENA

Cidade: Conquista D'Oeste **UF:** MT **CEP:** 78.254-000

Coordenadas Geográficas: 14°47`27.60 SUL, 59°23`53.80 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA BARREIRO **Nº:** S/N

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000080710
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 854

Complemento:

Cidade: Barra do Bugres

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.390-000

Coordenadas Geográficas: 15°04'8.04 SUL, 57°07'52.72 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA MERURI **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: General Carneiro

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.620-000

Coordenadas Geográficas: 15°33'6.20 SUL, 53°04'42.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA PAROREDA **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Marcelândia

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.535-000

Coordenadas Geográficas: 10°51'9.50 SUL, 53°12'10.20 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA BOM JESUS **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Feliz Natal

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.885-000

Coordenadas Geográficas: 11°09'7.90 SUL, 53°38'38.20 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA MASSEPÔ **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Barra do Bugres

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.390-000

Coordenadas Geográficas: 14°59'42.63 SUL, 56°59'14.78 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA CORGÃO **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Conquista D'Oeste

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.254-000

Coordenadas Geográficas: 14°47'30.20 SUL, 59°23'56.10 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KUMARI **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Gaúcha do Norte

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.875-000

Coordenadas Geográficas: 11°36'55.76 SUL, 53°34'32.94 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA ACORIZAL **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Barra do Bugres

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.390-000

Coordenadas Geográficas: 14°59'29.02 SUL, 57°05'53.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA IGUAÇU **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Feliz Natal

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.885-000

Coordenadas Geográficas: 11°19'30.80 SUL, 53°47'20.90 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA MAIDIKÃ **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Marcelândia

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.535-000

Coordenadas Geográficas: 11°17'43.18 SUL, 53°46'48.36 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA NOVA CANAÃ **Nº:** S/N

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000080710
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 835

Complemento:

Cidade: Nobres

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.460-000

Coordenadas Geográficas: 14°11'43.40 SUL, 55°28'36.70 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KIYAGALUWA **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Nova Ubiratã

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.888-000

Coordenadas Geográficas: 12°17'58.00 SUL, 53°40'53.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KANINE **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Feliz Natal

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.885-000

Coordenadas Geográficas: 11°09'7.90 SUL, 53°38'21.10 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA BOROPÔ **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Barra do Bugres

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.390-000

Coordenadas Geográficas: 15°05'39.00 SUL, 57°07'39.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA KHIKATIX **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Querência

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.643-000

Coordenadas Geográficas: 11°42'44.30 SUL, 52°55'35.80 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA LAYTATA **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Feliz Natal

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.885-000

Coordenadas Geográficas: 11°15'33.10 SUL, 53°17'29.50 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: ALDEIA DA ONÇA **Nº:** S/N

Complemento:

Cidade: Conquista D'Oeste

Bairro: ALDEIA INDÍGENA

UF: MT **CEP:** 78.254-000

Data de início: 30/11/2021 **Conclusão efetiva:** 30/05/2022 **Coordenadas Geográficas:** 14°47'28.10 SUL, 59°23'55.60 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: METAMAT **CPF/CNPJ:** 03.020.401/0001-00

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.limpeza de terreno.>, 1675.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins residenciais e comerciais.>, 3080.0000 metro; **3- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.escavação.>, 272.3600 metro cúbico; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 221.7600 metro cúbico; **5- <.Execução de obra.>**<.Agrimensura.>< Locação de Obras Civis.><.de locação topográfica.><.de obras civis.>, 264.0000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 429.7800 metro cúbico; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 128.0000 unidade; **8- <.Execução de obra.>**<.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.tanques ou reservatórios de água.>, 22.0000 unidade; **9- <.Execução de instalação.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..> 425.0400 metro; **10- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 20.0000 metro quadrado; **11- <.Execução de instalação.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins residenciais e comerciais.>, 242.0000 metro; **12- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.reaterro.>, 50.6000 metro cúbico;

Observações: Execução de etapa útil conforme descrito em contrato. Contrato 025/2021.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CREA-MT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000080710
Atividade concluída

P.M
Jangada
Fls: 836

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 40972 a 40979, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 80710/2023
28/04/2023 17:07:50
0DD2DB39-7A6B-41E0-A594-2A7098827E55
Data de Impressão: 22/01/2024 11:51:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Código Nacional da Serventia: 063487

1º SERVIÇO

P.M
Jangada 8
Fls: 837

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - MT
NOTÁRIA E REGISTRADORA - GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI

CERTIDÃO DE DESMATERIALIZAÇÃO

Conforme disposto no Artigo 373 e § 2º da CNGCE/CGJ/MT

Certifico e dou fé que a presente **certidão** reproduz integralmente o documento original em papel, tendo como natureza um(a) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** contendo **8** página(s), que me foi apresentado para fins de sua desmaterialização. **Certifico ainda,** que o documento está assinado digitalmente por:

ASSINATURA: Gloria Alice Ferreira Bertoli
FUNÇÃO: Tabeliã

Assinada(s) digitalmente com o uso de certificado digital, a teor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil, através da **Central Notarial de Autenticação Digital CENAD**, podendo a validade do ato notarial ser consultada no site: https://cenad.e notariado.org.br/autenticidade.

Esse certificado é parte integrante e inseparável do documento acima descrito. Ordem de Serviço: 689010

Cuiabá/MT, 06/11/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
Gloria Alice Ferreira Bertoli
Tabeliã

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
Código do Cartório: 58

Selo de Controle Digital
Código do Ato: 171 - 06/11/2023
R$ 53,50
Numero do Selo: BWJ55951
Consulte: www.tjmt.jus.br/Selos

Selo de Controle Digital

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Glória Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ... de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 538

Governo do Estado de Mato Grosso

SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT**, inscrita no **CNPJ** sob nº **03.020.401/0001-00**, com sede administrativa na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 2970, Bairro Novo Mato Grosso, Cuiabá – MT, **ATESTA** para os devidos fins, que os profissionais **ENG.º CIVIL JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES**, registrado sob **RNP Nº 1216151490**, **CREA/MT 38886**; E **ENG. DE MINAS – ENG. CIVIL LORRANA DIAS FERREIRA**, registrado sob **RNP Nº 2415893358**, **CREA/TO 20158**, e a empresa **UNIKO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **30.749.317/0001-96**, situada na AV. Isaac Povoas Nº 1331 – sala 65 – Ed. Milão, Cuiabá – MT, CEP: 78.045-900, prestou serviços com as seguintes características segundo o **objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E REALIZAÇÃO DE ESTAPA ÚTIL, BEM COMO INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM BASE E SISTEMA DE BOMBEAMENTO FOTO VOLTAICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM METAMAT E UNIKO ENGENHARIA.**

CONTRATO

CONTRATO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	VALOR DO CONTRATO:
025/2021	**30/11/2021 a 30/05/2022**	**R$ 3.512.347,62**

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E REALIZAÇÃO DE ESTAPA ÚTIL, BEM COMO INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM BASE E SISTEMA DE BOMBEAMENTO FOTO VOLTAICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM METAMAT E UNIKO ENGENHARIA.

LOCAL:
ALDEIA INDÍGENA KAMAYURA, S/N, CEP 78.875-000, GAÚCHA DO NORTE - MT

ALDEIA INDÍGENA YAWALAPITI, S/N, CEP 78.875-000, GAÚCHA DO NORTE - MT

ALDEIA INDÍGENA KUMARI, S/N, CEP 78.875-000, GAÚCHA DO NORTE - MT

ALDEIA INDÍGENA IGUAÇU, S/N, CEP 78.885-000, FELIZ NATAL – MT

ALDEIA INDÍGENA LAYTATA, S/N, CEP 78.885-000, FELIZ NATAL - MT

ALDEIA INDÍGENA KANINE, S/N, CEP 78.885-000, FELIZ NATAL - MT

ALDEIA INDÍGENA BOM JESUS, S/N, CEP 78.885-000, FELIZ NATAL - MT

ALDEIA INDÍGENA KHIKATIX, S/N, CEP 78.643-000, QUERÊNCIA – MT

ALDEIA INDÍGENA MASSEPÔ, S/N, CEP 78.390-000, BARRA DO BUGRES – MT

ALDEIA INDÍGENA BARREIRO, S/N, CEP 78.390-000, BARRA DO BUGRES – MT

ALDEIA INDÍGENA KATAMÃ, S/N, CEP 78.390-000, BARRA DO BUGRES – MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 040-972...

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-3:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 839

Governo do Estado de Mato Grosso

SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

ALDEIA INDÍGENA BOROPÔ, S/N, CEP 78.390-000, BARRA DO BUGRES – MT

ALDEIA INDÍGENA ACORIZAL, S/N, CEP 78.390-000, BARRA DO BUGRES – MT

ALDEIA INDÍGENA MERURI, S/N, CEP 78.620-000, GENERAL CARNEIRO – MT

ALDEIA INDÍGENA NOVA CANAÃ, S/N, CEP 78.460-000, NOBRES – MT

ALDEIA INDÍGENA BACURI, S/N, CEP 78.310-000, COMODORO – MT

ALDEIA INDÍGENA MURICY PIOLHO, S/N, CEP 78.310-000, COMODORO – MT

ALDEIA INDÍGENA KIYAGALUWA, S/N, CEP 78.888-000, NOVA UBIRATÃ– MT

ALDEIA INDÍGENA CANACHUE, S/N, CEP 78.254-000, CONQUISTA D' OESTE– MT

ALDEIA INDÍGENA DA ONÇA, S/N, CEP 78.254-000, CONQUISTA D' OESTE– MT

ALDEIA INDÍGENA CORGÃO, S/N, CEP 78.254-000, CONQUISTA D' OESTE– MT

ALDEIA INDÍGENA PAROREDA, S/N, CEP 78.535-000, MARCELÂNDIA-MT

ALDEIA INDÍGENA MAIDIKÂ, S/N, CEP 78.535-000, MARCELÂNDIA-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 040.973

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ:	
UNIKO ENGENHARIA LTDA.		**30.749.317/0001-96**	
RESPONSÁVEIS TÉCNICO:	PROFISSÃO:	REGISTRO:	ART:
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	**ENG.º CIVIL**	**CREA-MT 38886** **RNP Nº 1216151490**	**1220230051223**
RESPONSÁVEIS TÉCNICO:	PROFISSÃO:	REGISTRO:	ART:
LORRANA DIAS FERREIRA	**ENG.º DE MINAS** **ENG.º CIVIL**	**CREA-TO 20158** **RNP Nº 2415893358**	**1220220245544**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.
1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	23,00
2.	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	575,00
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA	UN	23,00
3.	**CAPTAÇÃO**		
3.1	**CAPTAÇÃO SUBTERRANEA COM POÇO TUBULAR**		
3.1.1	PERFURAÇÃO EM SOLO	M	2.090,00
3.1.4.	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO 10"	M	15,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 540

3.1.4.	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO 10"	M	15,00
3.1.5	TUBO DE PVC GEOMECÂNICO DE 6" STD	M	480,00
3.1.6	TUBO DE PVC GEOMECÂNICO DE 4" STD	M	1.156,00
3.1.7	Filtro PVC GEOMECÂNICO 6" STD	M	24,00
3.1.8	Filtro PVC GEOMECÂNICO 4" STD	M	32,00
3.1.9	PRÉ-FILTRO SEIXO ROLADO	TN	56,00
3.1.10	CELOTROL (CMC) FLUÍDO PARA PERFURAÇÃO	SC	11,00
3.2	**CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA**		
3.2.1	Válvula de retenção tipo pé com crivo, tp clássico, com flanges, dn 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.2	Válvula de retenção tipo pé com crivo, Tp clássico, com flanges, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.3	Válvula de retenção tipo portinhola, única, simples com flanges, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.4	Tubo com flange, FF pn 10, DN 300 mm, l= 3,90 – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.5	Tubo com flange, FF pn 10, DN 300 mm, l= 0,85 – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.6	Tubo com flange/ponta, FF pn 10, DN 300 mm, l = 1,0 m – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.7	Tê com flange, FF pn10, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	5,00
3.2.8	Curva 90° com flange , pn 10, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.9	Curva 45° com flange , pn 10, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.10	Curva 45° FF, pn 10, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	2,00
3.2.11	Toco com flange, FF pn 10, DN 300 , l=0,25 – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
3.2.12	Toco com flange, FF pn 10, DN 300 , l=2,50 – Fornecimento e assentamento	UN	4,00
3.2.13	Toco com flange, FF pn 10, DN 300 , l=0,50 – Fornecimento e assentamento	UN	2,00
3.2.14	Registro de gaveta, tipo chato com flange, FF pn 10, DN 300 – Fornecimento e assentamento	UN	2,00
3.2.15	Redução excentrica com flange, FF pn 10 DN 300 x r – Fornecimento e assentamento	UN	2,00
3.2.16	Redução normal com flange, FF pn 10 DN r x 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	6,00
3.2.17	Mangueira flexivel de borracha, com alma de aço e flange, para resistir a uma pressão mínima de 80 MPA, l=15,0m, DN 300 mm – Fornecimento e assentamento	UN	6,00
3.2.1	Bóias para flutuação da mangueira no leito do rio – Fornecimento e assentamento	UN	1,00
	ETAPA ÚTIL		
4.	**CAPTAÇÃO SUBTERRANEA DO POÇO TUBULAR COM BOMBEAMENTO**		
4.1	BUCHA RED GALV 1.1/ 4 X 1	PCT	22,00
4.2	CABO PP FLEX 2 X 2,5 MM 06/1KV	MTS	440,00
4.3	CABO PP FLEX 3 X 6,0 MM 06/1KV	MTS	2.070,00
4.4	CHAVE BOIA 250V 15A CABO 1,5 MT	PC	22,00
4.5	CONECTOR COBRE P/ HASTE 1/2 - 5/8	PC	176,00
4.6	CORDA NYLON TRANCADA 6,0 MM	MTS	1.848,00
4.7	CURVA GALV M/F 90C - 1	UND	22,00
4.8	TUBO EDUTOR GEO DN 25 - 1 X 4 MT	MTS	2.084,00
4.9	FITA AUTO FUSAO PRYSMIAN I10 - SC - 5 MT	PC	22,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Governo do Estado de Mato Grosso

SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

4.10	FITA ISOL PRYSMIAN P22 - 10 MT PT - CELOF	PC	22,00
4.11	HASTE P/ ATERRAMENTO 5/8 X 2,4MT BC	UND	176,00
4.12	LUVA GALVANIZADA 1	PC	440,00
4.19	TAMPA DE POCO ALUMINIO 6 X 1	PC	22,00
4.20	TRILHO P/ MONTAGEM PAINEL 1 MT PERF	PC	22,00
4.21	ABRACAD NYLON 200 X 7,6 MM-T120 BR	PCT	22,00
5.	**ESTRUTURA PARA O RESERVATÓRIO**		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	221,76
5.2	PREPARO FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LAÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	193,54
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.928,00
5.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	264,00
5.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1, 9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	221,76
5.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14.432,00
5.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	40,26
5.8	PILAR METALICO ACOPLADO MODO CAIXA ESPESSURA 2MM, 5,2 M DE ALTURA E 0,2 X 0,2 M DE LADO	UND	64,00
5.9	VIGA METALICA ACOPLADA MODO CAIXA, 3 M DE COMPRIMENTO NO PERFIL 100/50	UND	64,00
5.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.960,00
5.11	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	23,76
5.12	ESTRUTURA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO COM VIGAS METALICAS ACOLADAS TIPO CAIXA	M2	144,00
5.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	11,52
5.14	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	23,76
5.15	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	23,76
6.	**MATERIAIS HIDRAULICOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 20.000 L	UND	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Barros, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M Jangada Fls: 842

6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO 15.000 L	UND	11,00
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA FIBRA DE VIDRO 10.000 L	UND	10,00
6.4	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	66,00
6.5	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	425,04
6.6	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	22,00
6.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	22,00
6.8	HIDRÔMETRO DN 40, 10,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	22,00
6.9	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA	M	2.521,00
6.10	TUDO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA FRIA	M	874,00
7.	**URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO**		
7.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	550,00
7.3	ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO	UN	22,00
7.4	LAJE SANITÁRIA PARA O POÇO MEDINDO 1,0 X 1,0	UND	22,00
8.	**URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO**		
8.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	550,00
8.2	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ALTURA 2M	M2	320,00
8.3	PORTA EM METALÃO DE FERRO PINTADO MEDINDO 2,0 X 1,0 M	UND	1,00
9.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POÇO DE BAIXA TENSÃO**		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2420,00
9.2	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	88,00
9.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	242,00
9.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	60,60
9.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	60,60

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 040697 0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 843

9.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	22,00
9.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	22,00
9.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA D[illegible] (ENERGISA)	UN	22,00
10.	**HIDRÁULICA DA ELEVATÓRIA**		
10.1	**EXTRAVASOR / DESCARGA / VENTILAÇÃO**		
10.1.1	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M Tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16, d= 150mm	UN	2
10.1.2	Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150mm	un	3
10.1.3	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M	UN	1
10.1.4	Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 150mm	un	3
10.1.5	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 50mm	un	2
10.1.6	Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, PN16, diam = 150mm	un	2
10.1.7	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M Tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16, d= 150mm	UN	1,6
10.1.8	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M	UN	0,6
10.2	**PEÇAS SAÍDA DE REDE (DISTRIBUIÇÃO)**		
10.2.1	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M Tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.2.2	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M Tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.2.3	Curva 90º, em fofo, c/ flanges e pé, pn 10 / 16, d= 100mm	un	1
10.2.4	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M	UN	1
10.2.6	Curva 90º de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm	un	1
10.3	**PEÇAS ADUTORA (ENTRADA)**		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 040.977

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:55:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisoria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 844

Governo do Estado de Mato Grosso

SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

10.3.1	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M Tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.3.2	Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	un	1
10.3.3	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M	UN	1
10.3.4	Curva 90º de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm	un	1
10.4	**RECALQUE**		
10.4.1	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L= flange pn 10 / 16, d= 100mm	UN	3,2
10.4.2	Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	un	2
10.4.3	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M	UN	1
10.4.4	Redução concêntrica com flanges pn 10, d = 400x250	un	2
10.4.5	Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, PN16, diam = 100mm	un	4
10.4.6	Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 100mm	un	1
10.4.7	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=0,38M Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.4.8	Junção 45º em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 100mm	un	1
10.4.9	Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	un	3
10.4.10	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.4.11	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M	UN	0,6
10.4.12	Válvula borboleta com mecanismo C e cabeçote PN 16, diam = 100mm	un	1
10.4.13	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,79M Tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100mm	UN	1
10.4.14	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=2,00M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=2,00M	UN	1
10.4.15	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M TUBO EM FoFo, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=5,80M	UN	0,7
10.4.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2
10.4.17	BASE CONCRETO PARA APOIO DE BOMBAS H=10cm	m^2	4
10.4.18	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 040.978

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gloria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M
Jangada
Fls: 345

Governo do Estado de Mato Grosso

SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

Juliano Jorge Boraczynski
Diretor Presidente
METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
DIRETOR PRESIDENTE
JULIANO JORGE BORACZYNSKI

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

Renata Rhaiana Padilha
Assessoria Especial
METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
FISCAL DE CONTRATO - PORTARIA Nº 057/2022
ENG. AMBIENTAL - RENATA RHAIANA PADILHA
CREA-MT 46466 / RNP 1218473363

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gléria Alice Ferreira Bertoli, em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 15:53:43 GMT-04:00, CNS: 06.348-7 - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL/MT, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000093326
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P.M
Jangada
Fls: 846

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
RNP: 1216151490
Registro: 38886 MT
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230061329 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/03/2023 **Baixada em:** 21/11/2023
Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** EQUIPE
Empresa contratada: UNIKO ENGENHARIA

Contratante: Comercial Iomar de Alimentos LTDA **CPF/CNPJ:** 01.436.106/0001-03
Rua: Avenida Cinco **Nº:** 455
Complemento: **Bairro:** Parque Cuiabá
Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.095-336
Contrato: UNIKO - 03/2021 **Celebrado em:** 21/05/2021 **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: 1.200.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Cinco **Nº:** 455
Complemento: Rede Serve Mais - Supermercado Parque Cuiaba **Bairro:** Parque Cuiabá
Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.095-336
Data de início: 21/05/2021 **Conclusão efetiva:** 21/11/2023 **Coordenadas Geográficas:** 15°39'0.00 SUL, 56°02'0.00 OESTE
Finalidade: OUTRO **Código:**
Proprietário: Comercial Iomar de Alimentos LTDA **CPF/CNPJ:** 01.436.106/0001-03

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.><..>, 1400.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em materiais mistos.>, 1400.0000 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1400.0000 metro quadrado;

Observações: Reforma e ampliação do Supermercado Parque Cuiaba, obra Comercial com aproximadamente 1.400,00 M²

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
RNP: 1216151490
Registro: 38886 MT
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230220636 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 21/11/2023 **Baixada em:** 21/11/2023
Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** EQUIPE
Empresa contratada: UNIKO ENGENHARIA

Contratante: Comercial Iomar de Alimentos LTDA **CPF/CNPJ:** 01.436.106/0001-03
Rua: Avenida Cinco **Nº:** 455
Complemento: **Bairro:** Parque Cuiabá
Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.095-336
Contrato: UNIKO - 03/2021 **Celebrado em:** 21/05/2021 **Vinculado à ART:**
Valor do contrato: 1.300.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CREA-MT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000093326
Atividade concluída

P.M
Jangada
Fls: 847

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Cinco **Nº:** 455

Complemento: Rede Serve Mais - Supermercado Parque Cuiaba **Bairro:** Parque Cuiabá

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.095-336

Data de início: 21/05/2021 **Conclusão efetiva:** 21/11/2023 **Coordenadas Geográficas:** 15°39'0.00"SUL, 56°02'0.00"OESTE

Finalidade: OUTRO **Código:**

Proprietário: Comercial Iomar de Alimentos LTDA **CPF/CNPJ:** 01.436.106/0001-03

Atividade Técnica: 1- <.Execução de manutenção.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de Imóveis.><..>, 1400.0000 metro quadrado;

Observações: Manutenção predial e reforma do Supermercado Serve mais, obra Comercial com aproximadamente 1.400,00 M²

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART. NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 47252 a [illegible]61, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e [illegible]atidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 93326/2023
21/11/2023 14:30:01
A33B9F9B-3BF9-4A22-A8E2-865DE8AE1DA3
Data de Impressão: 22/01/2024 11:52:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

rede Serve mais

P.M
Jangada
Fls: 8489

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **REDE SERVE MAIS - SUPERMERCADO PARQUE CUIABA** (nome fantasia), INSCRITA NO **CNPJ** SOB Nº **01.436.106/0001-03** com nome empresarial (**COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA**), COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AV. CINCO, Nº 455, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ – MT, **ATESTA** PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PROFISSIONAL **ENG.º CIVIL JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES**, REGISTRADO SOB **RNP Nº 1216151490**, **CREA/MT 38886** E A EMPRESA **UNIKO ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO **CNPJ** SOB O Nº **30.749.317/0001-96**, SITUADA NA AV. ISAAC POVOAS, Nº 1331, BAIRRO POPULAR, CUIABÁ, MATO GROSSO, CEP: 78.045-900, PRESTOU SERVIÇOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS SEGUNDO **O OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA SUPERMERCADO.**

CONTRATO

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA SUPERMERCADO.

LOCAL:
AV. CINCO, Nº 455, BAIRRO PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ – MT. CEP: 78.045-900

CONTRATO:	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
003/2021	**21/05/2021**	**21/05/2021 A 21/10/2023**

VALOR DO CONTRATO:	ÁREA DA EDIFICAÇÃO:
R$ 2.500.000,00	**1.400,0 M²**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047.252

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:
UNIKO ENGENHARIA LTDA	**30.749.317/0001-96**

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:	PROFISSÃO:	REGISTRO:	ART:
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES	**ENG.º CIVIL**	**CREA-MT 38886** **RNP Nº 1216151490**	**1220230061329**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	245,00
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
1.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
1.4	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
2			DEMOLIÇÕES		
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	78,30

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Cuiabá

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8699 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferraro Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

Selo de Controle Digital
BYN23260
R$ 4,05
Em testemunho (_____) da verdade.
Ibis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá,02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 55 Cod At 124
http://www.tjmt.jus.br/selos

P.M
Jangada
Fls: 849

2.2	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	78,30
2.3	1600990	SICRO3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO	M3	29,39
2.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	784,60
2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,45
2.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	80,00
2.7	100209	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	170,00
2.8	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	25,00
2.9	COMP 19	PRÓPRIA	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PLACAS DE GESSO PARA DRYWALL OU FORRO DE GESSO (UNIDADE: M2XKM)	M2XKM	342,00
2.10	100264	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	72,00
2.11	100287	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24, CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	210,00
2.12	100197	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	240,00
2.13	100196	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	300,00
2.14	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	55,00
2.15	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	20,00
2.16	5213842	SICRO3	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	M	400,00
2.17	10527	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	120,00
2.18	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	31,00
2.19	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	15,00
2.20	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	8,00
2.21	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	7,00
2.22	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	18,00
2.23	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	11,00
2.24	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	315,60
2.25	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	430,75
2.26	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	210,05
2.27	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	59,90
2.28	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	35,00
2.29	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	16,82
3			ESTRUTURA		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 [illegible]

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8999 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bedoll
www.primeiroofficio.com.br - e-mail: registro@primeiroofficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BYN23261
R$ 4,05

Selo de Controle Digital

Em testemunho ( ) da verdade
Ibis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá,02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 55 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

At.124

Atestado registrado digitalmente
CREA - MT
A 047

P.M
Jangada
Fls: 852

3.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	M2	89,60
3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.059,14
3.3	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	150,00
3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.029,68
3.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	21,45
3.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	220,00
3.7	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	684,32
	000895	PRÓPRIO	PILAR PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA MÁXIMA DE 7 M, PARA RECEBIMENTO DE VIGA E LAJE	M2	684,32
	000896	PRÓPRIO	VIGA PRÉ-MOLDADO, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 6 M, APOIADA EM PILAR, PARA RECEBIMENTO DE LAJE	M2	684,32
3.8	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,06
3.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,03
3.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2018	KG	102,17
3.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2019	KG	415,25
3.12	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2020	KG	4.596,10
3.13	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2021	KG	1.125,89
3.14	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.338,40
3.15	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.248,60
3.16	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	2.354,12
3.17	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	415,55
3.18	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	1.345,21
3.19	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2019	KG	3.883,40
3.20	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,00 MM - MONTAGEM. AF_12/2020	KG	1.784,03
3.21	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	63.466,65

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getulio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 1062-8054
Tabelia/Registradora: Gisela Alice Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - mail: registro@primeirooficio.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BYN23262
R$ 4,05
Selo de Controle Digital
Em testemunho (_____) da verdade
Ibis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 55 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos
AL124

Atestado registrado mediante anotação à margem do CREA - MT A 047

P.M
Jangada
Fls: 851

3.22	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	47.651,20
3.23	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTECOM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	36.432,78
4			ESQUADRIAS		
4.1	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
4.2	00089	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS TIPO PELE DE VIDRO, COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO LAMINADO 3 + 3 MM	M2	97,35
4.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	32,16
5			ALVENARIA, PAREDES E PAINEIS, FORRO		
5.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.687,12
5.2	100209	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	8,00
5.3	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	12,00
5.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	145,75
5.5	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	45,00
5.6	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	57,00
5.7	96370	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	23,00
5.8	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	125,61
5.9	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	125,61
5.10	87418	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	80,35
5.11	87421	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	40,18
5.12	103319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2.489,15
5.13	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,14
5.14	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,55
6			REVESTIMENTO		
6.1	87809	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	3.374,24

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CUIABÁ

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av Getulio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8808 - Fax: (0xx65) 3052-8854
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Rectou
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BYN23263
R$ 4,05
Selo de Controle Digital
Em testemunho (_____) da verdade.
Ibis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá,02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 55 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos
At.124

Atestado registrado mediante vinculação à ART
CREA - MT
A 047

P.M
Jangada
Fls: 852

6.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	61,50
6.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.374,24
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E CFTV		
7.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
7.2	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	330,00
7.3	90462	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	310,00
7.4	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00
7.5	95755	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	170,00
7.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
7.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
7.8	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
7.9	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
7.10	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
7.11	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
7.12	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.13	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.14	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	93,00
7.15	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	83,00
7.16	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
7.17	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	421,00
7.18	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	170,00
7.19	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	461,00
7.20	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00
7.21	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00
7.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.320,00
7.23	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
CUIABÁ
TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Ophicio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-6609 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabelia/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bastos
www.primeiroofficio.com.br - e-mail: registro@primeiroofficio.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
Selo de Controle Digital
BYN23284
R$ 4,05
Em testemunho ( ) de verdade.
At.124
Ibis Lemes da Silva-Escrev. Autorizada
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

P.M
Jangada
Fls: 853

7.24	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
7.25	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
7.26	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
7.27	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00
7.28	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	90,00
7.29	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00
7.30	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
7.31	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00
7.32	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
7.33	90463	SINAPI	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	55,00
7.34	90461	SINAPI	SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	56,00
7.35	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	45,00
7.36	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	70,00
7.37	102107	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
7.38	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	41,00
7.39	711	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	5,00
7.40	11242	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UN	82,00
7.41	59435	SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	PT	82,00
7.42	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA TERMINAIS, CIRCUITOS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00
7.43	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA TERMINAIS, CIRCUITOS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00
7.44	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145,00
7.45	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
7.46	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
7.47	707	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	UN	3,00
7.48	4195	ORSE	CAIXA DE ALUMÍNIO 40 X 40 X 12 CM, FORNECIMENTO	UN	2,00
7.49	9425	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMÍNIO, DIM. 50 X 50 X 15 CM	UN	2,00

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8808 - Fax: (0xx65) 1052-9054
Tabelã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bertoli
www.primeiroofício.com.br e-mail: registro@primeiroofício.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BYN23265
R$ 4,05
Selo de Controle Digital
Em testemunho ( ) de verdade.
Idis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos
At.124

rede Serve mais

Atestado registrado mediante vinculação a profissional
CREA - MT
A. 0407

P.M
Jangada
Fls: 854

7.50	83369	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.51	4292	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,35 X 0,60 X 0,50M	UN	2,00
7.52	84796	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.53	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4.189,00
7.54	98269	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3,00
7.55	11227	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	3,00
7.56	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00
7.57	11227	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	1,00
7.58	11419	ORSE	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UN	12,00
7.59	11230	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	UN	164,00
7.60	10726	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UN	2,00
7.61	68399	SBC	CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11	UN	5,00
7.62	000574	PROPRIO	CAMERA VHD FULL COLOR 1080P	UN	14,00
8			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
8.2	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
8.3	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
8.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	62,00
8.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
8.6	20095	SINAPI-I	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE ESGOTO COLETORA (NBR 10569)	UN	32,00
8.7	1658	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	un	11,00
8.8	1659	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	9,00
8.9	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
8.10	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CUIABÁ - MT

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getulio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8600 - Fax: (0xx65) 3052-9004
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

Selo de Controle Digital

BYN23266
R$ 4,05

Em testemunho (_____) da verdade.

Ibis Lemes da Silva-Escrev. Autorizada
Cuiabá 02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

At.124

Atestado registrado mediante vinculação à Anotação de Cargo
CREA - MT
A 047

75

P.M
Jangada
Fls: 855

8.11	89851	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
8.12	1567	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50 MM	un	8,00
8.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	149,00
8.14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
8.15	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
8.16	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	98,00
8.17	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	85,00
8.18	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00
8.19	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00
8.20	89544	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	48,00
8.21	8819	ORSE-I	TUBO PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO PREDIAL D= 200MM	m	8,00
8.22	1533	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 150MM	m	294,00
8.23	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	429,00
8.24	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	320,00
8.25	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	188,00
8.26	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00
8.27	97121	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM	M	26,00
8.28	104118	SINAPI	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UND	2,00
8.29	95658	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	2,00
8.30	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ "), 5.0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2,00

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 / Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8600 - Fax: (0xx65) 3052-8654
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bertoli
www.primeiroofficio.com.br - e-mail: registro@primeiroofficio.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
Selo de Controle Digital
BYN23267
R$ 4,05
Em testemunho (...) da verdade.
Ibis Lemes da Silva-Escrev Autorizada
Cuiabá 02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos
At.124

Atestado registrado mediante vinculação a [illegible]
CREA - MT
047

P.M
Jangada
Fls: 856

9.			MANUTENÇÃO TELHADO		
9.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.400,00
9.2	100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.400,00
9.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00
9.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,00
9.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	125,00
9.6	0008	PROPRIA	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO PARA TELHA COM E = 30 MM	UN	3.580,00
10.			PINTURA INTERNA E EXTERNA		
10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.975,00
10.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.975,00
10.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.975,00
10.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	32,00
10.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,00
10.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1.750,00
11.			INSTALAÇÕES DO DRENO AR CONDICIONADO		
11.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
11.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.3	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
11.4	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
11.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	12,00
12.			CONTRAPISO, PISO E CALÇAMENTO		
12.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	681,57
12.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	435,12
12.3	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M2	185,32
13.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA		
13.1	COMP 2	PROPRIA	CAÇAMBA DE 7M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO - UNIDADE	UN	173,00
13.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.400,00

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CUIABÁ
TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8600 - Fax: (0xx65) 1053-9064
Tabelia/Registradora: Gloria Alice Ferreira Barbo
www.primeirooficio.com.br e-mail: registro@primeirooficio.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BYN23268
R$ 4,05
Selo de Controle Digital
Em testemunho (_____) da verdade.
Iolis Lemes da Silva-Escrev. Autorizada
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2024
At 124
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

13.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	300,00

P.M
Jangada
Fls: 857

TECNICAMENTE ATESTAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E NORMAS TÉCNICAS DE FORMA CRITERIOSA E SATISFATÓRIA.

CUIABÁ, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 [illegible]

COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA:01436106000103

Assinado de forma digital por COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA:01436106000103
Dados: 2023.11.17 16:10:58 -04'00'

COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA
BRUNO CARVALHO WICHOCKI
CPF: 022.529.791-43
PROPIETÁRIO
DIRETOR PRESIDENTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEITON RODRIGO DA COSTA ARRUDA
Data: 17/11/2023 18:11:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEITON RODRIGO DA COSTA ARRUDA
CPF: 028.779.841-09
FISCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 38821 - MT
RNP: 1216151598

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Cuiabá

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3662-8500 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BYN23269
R$ 4,05
Selo de Controle Digital
Em testemunho (_____) da verdade.
Ibis Lemes da Silva-Escrev.Autorizada
Cuiabá,02 de fevereiro de 2024
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv 58 Cod At 124
http://www.tjmt.jus.br/selos

P.M
Jangada
Fls: 858

ANEXO XVII - DECLARAÇÃO DE VISTORIA (Abstenção)

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

Declaro, que para atender às exigências do Edital de Licitação TP Nº 009/2023, no município de JANGADA/MT, que recebemos todos os documentos, projetos e especificações referentes à licitação, e que a Empresa **UNIKO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CPNJ nº **30.749.317/0001-96**, tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação TP 009/2023, de acordo com o Art. 30, III da lei Federal Nº 8.666/93.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:00:34 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M Jangada Fls: 859

ANEXO XX - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021.*

UNIKO ENGENHARIA LTDA, , inscrita no CNPJ nº **30.749.317/0001-96**, sediada na Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, em cumprimento ao edital da Tomada de Preços Nº 009/2023, indica o senhor(a) **JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade n.º 2194644-2 SSP/MT, e do CPF n.º 047.741.711-66, residente á Rua 53, casa nº 08, bairro Boa Esperança, Cuiabá – MT, CEP 78.068-725, inscrito sob n.º CREA/MT 38886, pertencente ao quadro de pessoal ou corpo diretivo da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro o de pessoal ou corpo diretivo, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:01:16 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M
Jangada
Fls: 860

ANEXO XXI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jangada – MT
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2023
OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de "Construção de calçada no Município de Jangada-MT" Termo de Convênio nº 2155-2021*

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa **UNIKO ENGENHARIA LTDA,** , inscrita no CNPJ nº **30.749.317/0001-96**, sediada à Av. Isaac Povoas, nº 1331, Ed. Milão, sala 65, Bairro Popular em Cuiaba - MT, CEP: 78045-440, disponibilizará os equipamentos necessários à execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇO n. 009/2023

Cuiabá - MT. 16 de fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES:04774171166
Dados: 2024.02.15 16:01:30 -04'00'

UNIKO ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ nº 30.749.317/0001-96
SÓCIO ADMINISTRADOR - Jobar Oliveira Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA/MT 38886
RG nº: 2194644-2 SSP/MT
CPF nº: 047.741.711-66

P.M
Jangada
Fls: 861

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 13480167

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 07/02/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

UNIKO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 30.749.317/0001-96

Observações:

a. **As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. **A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CBW88195.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

P.M
Jangada
Fls: 862

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
51202122681	30.749.317/0001-96

NOME EMPRESARIAL
UNIKO ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
19.9A.D5.F3.8F.A7.71.D9.D1.E0.66.A9.C1.1D.5A.BF.6D.39.88.DF

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	92176933168	TEL DIAS DE QUEIROZ:92176933168	529668864281138394 1	16/08/2022 a 16/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	30749317000196	UNIKO ENGENHARIA LTDA:30749317000196	165998453119906361 8	21/11/2022 a 21/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
19.9A.D5.F3.8F.A7.71.D9.D1.E0.66.A9.
C1.1D.5A.BF.6D.39.88.DF-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/07/2023 às 13:17:28

2A.61.AD.3B.A5.5C.9C.67
E5.F7.F9.82.CA.C8.D0.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o **art. 39 da Lei nº 8.934**/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/**1994 com a alteração da** Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped

Entidade: UNIKO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.749.317/0001-96

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

P.M
Jangada
Fls: 863

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	UNIKO ENGENHARIA LTDA
NIRE	51202122681
CNPJ	30.749.317/0001-96
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/06/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8980

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	UNIKO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8980
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.9A.D5.F3.8F.A7.71.D9.D1.E0.66.A9.C1.1D.5A.BF.6D.39.88.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIKO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.749.317/0001-96
Número da Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

P.M
Jangada
Fls: 864

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.350.630,38	R$ 3.152.424,85
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.761.640,58	R$ 549.944,00
DISPONÍVEL		R$ 1.190.840,30	R$ 9.513,81
CAIXA		R$ 6.962,14	R$ 4.255,38
CAIXA GERAL		R$ 6.962,14	R$ 4.255,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 208.183,58	R$ 4.919,85
BANCO SICOOB		R$ 201.583,58	R$ 4.919,85
BANCO DO BRASIL		R$ 4.600,00	R$ 0,00
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 973.094,58	R$ 438,58
APLICAÇÃO SUB INTEG SICOOB		R$ 1.591,58	R$ 438,58
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R$ 972.500,00	R$ 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 580.320,54	R$ 482.536,46
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 580.320,54	R$ 482.536,46
ALEX DA SILVA DIAS		R$ 0,00	R$ 5.983,00
COMERCIAL IDMAR DE ALIMENTOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 21.600,00
COMERCIAL IDMAR DE ALIMENTOS LTDA- EPP		R$ 32.960,00	R$ 15.980,00
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT		R$ 494.928,85	R$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA		R$ 20.500,00	R$ 2.200,00
CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA CRECHE MUNICIPAL ALE GUILHERME ARFUX DA COSTA RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 42.029,84
CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE WILSON FERREIRA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL EMEB DR. FABIO FIRMINO LEITE		R$ 0,00	R$ 0,00
DNL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.895,40
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 54.231,51	R$ 464.391,24
HIBERTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METAMAT		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.702,75	R$ 46.704,91
TÍTULOS A RECEBER		R$ 2.702,75	R$ 43.969,75
EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS		R$ 2.702,75	R$ 43.969,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO SOCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 4.934,16
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 4.934,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.574.789,79	R$ 2.621.480,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.000,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 60.000,00	R$ 0,00
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL		R$ 60.000,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.502.960,79	R$ 2.621.480,00
IMÓVEIS		R$ 1.400.000,00	R$ 2.096.379,09
TERRENOS		R$ 250.000,00	R$ 946.379,09
EDIFÍCIOS		R$ 1.150.000,00	R$ 1.150.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.308,27	R$ 35.856,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.308,27	R$ 35.856,27
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 5.451,52	R$ 59.961,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R$ 5.451,52	R$ 59.961,52
VEÍCULOS		R$ 100.000,00	R$ 666.493,73
VEÍCULOS		R$ 100.000,00	R$ 666.493,73
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (177.732,58)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R$ 0,00	R$ (57.670,09)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (3.961,99)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER.		R$ 0,00	R$ (5.588,38)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ (111.082,30)
PASSIVO		R$ 3.350.630,38	R$ 3.152.424,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 484.366,59	R$ 564.480,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 436.729,04	R$ 7.090,20
EMPRESTIMOS		R$ 436.729,04	R$ 7.090,20
(-) ENCARGOS FINANCEIROS EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ (2.780,90)
EMPRESTIMO		R$ 361.573,24	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB		R$ 75.155,80	R$ 10.410,30
FORNECEDORES		R$ 3.083,45	R$ 6.196,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 3.083,45	R$ 6.196,34
FORNECEDOR		R$ 3.083,45	R$ 6.196,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 20.150,81	R$ 522.281,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 20.150,81	R$ 522.281,03
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 20.150,81	R$ 522.281,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 2.703,09	R$ 5.312,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.100,00	R$ 5.947,70
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 1.100,00	R$ 5.947,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 171,32	R$ 2.425,29
INSS A RECOLHER		R$ 83,32	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 88,00	R$ 2.425,29
PROVISÕES		R$ 2.531,77	R$ 0,00
FÉRIAS E ENCARGOS		R$ 2.531,77	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.866.276,85	R$ 2.917.944,27
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 1.000.000,00	R$ 2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 1.802.276,85	R$ 317.944,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 317.944,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 317.944,27
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 1.802.276,85	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 1.802.276,85	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.9A.D5.F3.8F.A7.71.09.01.E0.66.A9.C1.1D.5A.BF.60.39.88.DF.2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIKO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.749.317/0001-96

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

P.M
Jangada
Fls: 865

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 2.354.606,11	R$ 4.635.760,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 2.354.606,11	R$ 4.635.760,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (27.583,95)	R$ (650.413,04)
(-) SIMPLES		R$ (27.583,95)	R$ (0,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (650.413,04)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 2.327.022,16	R$ 3.985.347,14
LUCRO BRUTO		R$ 2.327.022,16	R$ 3.985.347,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (596.875,28)	R$ (3.720.255,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (268.340,88)	R$ (1.257.506,96)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (1.121,10)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (90,90)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (615,96)
(-) COMISSÕES		R$ (14.160,93)	R$ (30.441,35)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (1.307,00)	R$ (8.337,19)
(-) REFEIÇÕES		R$ (386,08)	R$ (6.381,66)
(-) TELEFONE		R$ (720,46)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (177.732,56)
(-) SALARIO POR OBRA		R$ (132.454,14)	R$ (365.343,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (13.200,00)	R$ (10.689,90)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.100,00)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (999,84)	R$ (651,91)
(-) FGTS		R$ (1.056,00)	R$ (2.345,22)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.124,82)	R$ (4.622,27)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (521,94)	R$ (712,40)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (592,40)	R$ (2.368,88)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (1.778,77)	R$ (5.688,47)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (1.408,38)	R$ (4.731,46)
(-) DESPESA CARTÃO CORPORATIVO		R$ (37.576,48)	R$ (290.188,72)
(-) LICITAÇAO		R$ (5.782,06)	R$ (40,45)
(-) UNIFORMES		R$ (330,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (500,00)	R$ (33.317,08)
(-) SEGUROS		R$ (1.726,00)	R$ (3.322,09)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (763,72)	R$ (79.239,51)
(-) MATERIAL DE USO CONSUMO		R$ (50.829,86)	R$ (229.324,53)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (328.534,40)	R$ (2.462.748,36)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (6.120,00)	R$ (97.402,35)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.985,00)	R$ (11.872,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (4.732,90)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (90,00)	R$ (6.141,71)
(-) DESPESAS COM OBRAS - MANUTENÇAO E REPARO - LICITAÇÕES		R$ (117.416,32)	R$ (2.072.023,43)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (106.494,16)	R$ (275.308,87)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (91.696,02)	R$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL		R$ 1.730.146,88	R$ 265.091,82
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 1.730.146,88	R$ 265.091,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.730.146,88	R$ 265.091,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.9A.D5.F3.8F.A7.71.D9.D1.E0.66.A9.C1.1D.5A.BF.6D.39.88.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

mpresa: UNIKO ENGENHARIA LTDA
.N.P.J.: 30.749.317/0001-96
isc. Junta Comercial: 51202122681 Data: 20/06/2018
eríodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

P.M
Jangada
Fls: 866

UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	265.091,82
iferença de câmbio na conversão e operação no exterios	0,00
tivos financeiros disponiveis para venda	0,00
Hedges" de fluxo de caixa	0,00
ESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	265.091,82

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:59:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.01.18 12:12:42 -04'00'

Empresa: UNIKO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 30.749.317/0001-96
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Doc. Junta Comercial: 51202122681 Data: 20/06/2018

P.M
Jangada
Fls: 868

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	1.000.000,00		1.000.000,00
Aumento de Capital	1.500.000,00		1.500.000,00
Lucro Líquido		317.944,27	317.944,27
Saldo em 31/12/2022	2.500.000,00	317.944,27	2.817.944,27

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:57:32 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.01.18 12:12:52 -04'00'

P.M
Jangada
Fls: 868

mpresa: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**
.N.P.J.: 30.749.317/0001-96
eríodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(19.327,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(19.327,00)
Tributos pagos	5.800,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(13.527,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.527,00)
Redução nas Disponibilidades	(13.527,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.952,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.255,38

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:55:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.01.18 12:13:01 -04'00'

mpresa: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**
scrição: 30.749.317/0001-96
ríodo: 01/01/2022 - 31/12/2022
sc. Junta Comercial: 51202122681 Data: 20/06/2018

Folha: 0001
Número livro: 0002

P.M
Jangada
Fls: 869

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

oeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
dice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	540.944,80 + 2.621.480,05	9,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	344.480,58 + 0,00	
dice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	540.944,80	1,57
	Passivo Circulante	344.480,58	
dice de Solvência Geral	Ativo	3.162.424,85	9,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	344.480,58 + 0,00	
dice de Capital de erceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	344.480,58 + 0,00	0,12
	Patrimônio Líquido	2.817.944,27	

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:54:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
PF: 047.741.711-66

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.01.18 12:13:10 -04'00'

TEL DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185OO7
CPF: 921.769.331-68

90

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: UNIKO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.749.317/0001-96 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
TEL DIAS DE QUEIROZ	921.759.331-68	MT016185OO7	MT/0161/857		MT	93991321215	contato.hlcontabil@gmail.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			contador				
UNIKO ENGENHARIA LTDA	30.749.317/0001-96					93991321215	contato.hlcontabil@gmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

P.M Jangada Fls: 870

Empresa: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 30.749.317/0001-96
Insc. Junta Comercial: 51202122681 Data: 20/06/2018

Folha:
Número livro:

0002 P.M
Jangada
Fls: 873

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A UNIKO ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá – MT, tendo objetivo social prestação de serviço especializado para construção, com início de atividade em 20/06/2018.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos, financiamentos e com terceiros, no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), junto a instituições financeiras nacionais.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:52:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.01.18 12:14:12 -04'00'

92
P.M
Jangada
2
0002
Fls: 872

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES - 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 22/01/2024 12:45:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 047.741.711-66
SÓCIO-ADMINISTRADOR

THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168 Assinado de forma digital por THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168 Dados: 2024.01.18 12:13:27 -04'00'

TEL DIAS DE QUEIROZ
CRC-MT 016185
CPF: 921.769.331-68

93

P.M
Jangada
Fls: 873

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
921.769.331-68

Nome
THEO DIAS DE QUEIROZ

Nascimento
03/10/1982

CÓDIGO DE CONTROLE
2478.5AD8.FE0C.DF3B

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:10:18 do dia 19/01/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

94

P.M
Jangada
Fls: 874

Data da consulta: 22/01/2024 10:58:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.749.317/0001-96**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNIKO ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/06/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF