PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA:  OBRAS CIVIL - SUBSTITUIGAO DE PONTES DE MADEIRA
LOCAL:  ZONA RURAL DO MUNICIPIO
PROP..  PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
QUADRO RESUMO DE ADUELAS
ITEM SERVICO TIPO/NC LINHAS SECAO EXT Ne DE ADUELAS
1,00 [META 01 BDCC 2 2,50X2,50 10,00 20,00
2,00 |[META 02 BDCC 2 3,00X3,00 10,00 20,00
3,00 [META 03 BDCC 2 2,50X2,50 10,00 20,00
4,00 [META 04 BSCC 1 3,00X3,00 10,00 10,00
5,00 [META 05 BDCC 2 2,50X2,50 10,00 20,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
RESUMO DE ADUELAS
2,00X2,00 - |m
2,50X2,50 60,00 [m
3,00X3,00 30,00 |m
90,00 [m
QUADRO DE DMT PARA ADUELAS
ITEM SERVICO DMT PAV DMT NAO PAV SECAO Ne DE ADUELAS | PESO UNIT _ |PESO TOTAL M TRANS PAV M TRANS NAO PAV
ATE 30 KM [< 30 KM ATE30KM  [<30KM |m UND T T ATE30KM [<30 KM ATE30KM  [<30KM
1,00 [META 01 2,80 6,60 2,50X2,50 20,00 5,20 104,00 291,20 - 686,40 -
2,00 [META 02 2,80 21,00 3,00%3,00 20,00 6,20 124,00 347,20 - 2.604,00 -
3,00 |[META 03 13,40 2,10 2,50X2,50 20,00 5,20 104,00 | 1.393,60 - 218,40 -
4,00 [META 04 13,40 5,70 3,00X3,00 10,00 6,20 62,00 830,80 - 353,40 -
5,00 |META 05 1,40 2,50X2,50 20,00 5,20 104,00 145,60 - - -
6,00 0 0 - - - - - -
7,00 0 0 - - - - - -
8,00 0 0 - - - - - -
9,00 0 0 - - - - - -
10,00 0 0 - - - - - -
11,00 0 0 - - - - - -
12,00 0 0 - - - - - -
13,00 0 0 - - - - - -
90,00 498,00 | 3.008,40 - 3.862,20 -
Adualas de Concralo NBR 15396
) ) Capacidade de LARGURA PARA BERCO DE ADUELAS
Segho (m) Arsa (mz)  Somprimento Ui Feso SECAO PAREDES __ |[VAO TOTAL
{m} Aproximado (1
2,00X2,00 03 2 23
1,50x1,50 2,25 1 2,50X2,50 0,4 2,5 2,9
1,60x1.60 2,56 1,00 3,00X3,00 0,5 3 3,5
1,70x1,70 2,89 1
1.50x2,00 3,00 1
2,00x2.00 4.00 ;
2,00x2.5 5,00 1,00
6.25 1,00
7.50 1,00
3,00x3.00 9.00 1,00
3,00x3 50 10,60 1,00 60,51
3.50x3.50 12.25 1.00 7.8 74.71
3,50x4.00 14,00 1,00 9.5 89,13
4,00x4,00 16,00 1,00 11,1 106,67
wém produzimos Aduelas parm medidas especiais. Para ma 35, basta consuliar
nossa equipe de vandas: (18) 3636-7200 ou i
fonte: https://tub |.com.br/produt /aduela-de-concreto/
LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARITO DE MADEIRA
AREA PARA CORPO DE BUEIRO AREA PARA BOCA DE BUEIRO AREA TOTAL FORMA
ITEM SERVICO SECAO EXT (m) N DE LINHAS [LARGURA [AREA (m?) BASE MENOR _[BASE MAIOR [ALTURA  |AREA
1,00 |[META 01 2,50X2,50 10,00 2 2,9 58,00 5,95 10,09 4,50 36,09 130,18 7,74
2,00 |[META 02 3,00%3,00 10,00 2 2,9 58,00 5,95 10,09 4,50 36,09 130,18 7,74
3,00 |[META 03 2,50X2,50 10,00 2 2,9 58,00 5,95 10,09 4,50 36,09 130,18 7,74
4,00 [META 04 3,00%3,00 10,00 1 2,9 29,00 5,95 10,09 4,50 36,09 101,18 7,74
5,00 |META 05 2,50X2,50 10,00 2 2,9 58,00 5,95 10,09 4,50 36,09 130,18 7,74
6,00 0 0 - 0 23 - 7,10 10,38 3,95 34,52 69,05 1,38
7,00 0 0 - 0 23 - 4,95 8,23 3,95 26,03 52,06 1,38
8,00 0 0 - 0 2,9 - 5,95 10,09 4,50 36,09 72,18 1,74
9,00 0 0 - 0 2,9 - 5,95 10,09 4,50 36,09 72,18 1,74
10,00 0 0 - 0 23 - 4,95 8,23 3,95 26,03 52,06 1,38
11,00 0 0 - 0 2,9 - 5,95 10,09 4,50 36,09 72,18 1,74
12,00 0 0 - 0 2,9 - 5,95 10,09 4,50 36,09 72,18 1,74
13,00 0 0 - 0 35 - 10,20 15,20 5,45 69,22 138,43 2,10
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
META 01
LADO DIREITO
H1 1 VOL 01 140,00 >>>> = (base * altura * ext)/2
Lpista 7
Ext 40 VoL 2 26,67 | >>>>  BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE
berna 2
L aterro 11! VOL Ttotal 166,67




LADO ESQUERDO

H1 1 VoL 01 140,00 | >>>>

Lpista 7

Ext 40 VoL 2 26,67 | >>>>

berna 2

L aterro 11! VOL Ttotal 166,67
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = [ 33333 [m?
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = | 500,00 [ T

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE MOMENTO TRANSPORTE

PAV | 3,93[kM PAV [ 2.358,00 [ T* KM
NPAV | 6,60 [KM N PAV | 3.960,00 | T* KM
Fator empolamento 20%

META 02

LADO DIREITO

H1 1 VoL 01 17500 | >>>>

Lpista 7

Ext 50 voL 2 3333 >>>>

berna 2

L aterro 11! VOL Ttotal 208,33

LADO ESQUERDO

H1 1 VoL 01 17500 | >>>>

Lpista 7

Ext 50 voL 2 3333 >»>>

berna 2

L aterro 11! VOL Ttotal 208,33
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = [ 416,67 [ m?
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = | 625,00 [ T

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE MOMENTO TRANSPORTE

PAV | 3,93[kM PAV [ 2.947,50 [ T* KM
NPAV | 21,00 [kKM N PAV | 15.750,00 [ T* KM
Fator empolamento 20%

META 03

LADO DIREITO

H1 1 VoL 01 17500 | >>>>

Lpista 7

Ext 50 voL 2 3333 >»>>

berna 2

L aterro 11! VOL Ttotal 208,33

LADO ESQUERDO

H1 1 VoL 01 17500 | >>>>

Lpista 7

Ext 50 voL 2 3333 >»>>

berna 2

L aterro 11! VOL Ttotal 208,33
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = [ 416,67 [ m?
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = | 625,00 [ T

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE MOMENTO TRANSPORTE

PAV | 3,93[kM PAV [ 2.947,50 [ T* KM
NPAV | 2,10 [kM N PAV | 1.575,00 [ T* KM
Fator empolamento 20%
META 04
LADO DIREITO
H1 1 VoL 01 90,00 | >>>>
Lpista 6
Ext 30 voL2 20,00 | >>>>
berna 2
L aterro 10! VOL Ttotal 110,00
LADO ESQUERDO
H1 1 VoL 01 80,28 | >>>>
Lpista 6
Ext 26,76 voL2 17,84 >>>>
berna 2
L aterro 10! VOL Ttotal 98,12
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = [ 208,12 [ m?
VOLUME DO CORPO DE ATERRO = | 312,18 [T
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE MOMENTO TRANSPORTE
PAV | 3,93[kM PAV [ 1.472,24 [ T* KM
NPAV | 5,70 [kKM N PAV | 2.13531 [ T* KM
Fator empolamento 20%
META 05
LADO DIREITO
H1 1 VOL 01 119,82 >>>>
Lpista 6
Ext 39,94 voL 2 2663 | >>>>
berna 2
L aterro 10! VOL Ttotal 146,45

= (base * altura * ext)/2

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

DENSIDADE ATERRO

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

DENSIDADE ATERRO

5

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

DENSIDADE ATERRO

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE

= (base * altura * ext)/2

DENSIDADE ATERRO

BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE



LADO ESQUERDO

H1 1 VoL 01 240,18 | >>>> = (base * altura * ext)/2
Lpista 6
Ext 80,06 voL 2 5337 | >>>>  BASE DE CALCULO VOLUME DE PIRAMIDE
berna 2
L aterro 10! VOL Ttotal 293,55
VOLUME DO CORPO DE ATERRO [ = [ 440,00 [ m? |
VOLUME DO CORPO DE ATERRO | = | 660,00 [ T |
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE MOMENTO TRANSPORTE
PAV | 3,93[kM PAV [ 3.112,56 [ T* KM
NPAV | - Jkm N PAV | - [T km

Fator empolamento 20%

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA BDI FONTE:

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO 20,67% SINAPI 11/2023 E SICRO 07/2023

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRIGAO DO SERVICOS UND

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

11 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 =2,50x1,25*5 UND 15,63
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1 COMP 03 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA und ver composi¢ao 1,00

3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

3.1 COMP 04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO und =1 1,00

META 01 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO:  [2,50X2,50 EXT: (m) 10,00

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO

11 COMP 02 LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUGAO (Mm? VER QUADRO DE LOCAGCAO OEA 130,18
DE GABARITO DE MADEIRA

1.2 90084 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M (M3 AREA DE LOCAGAO X 0,30 39,05
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

13 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 = AREA DE LOCAGAO 130,18
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.4 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 7,74
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.5 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m3 AREA DE LOCACAO X 0,30 39,05
manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

1.6 1600966 Remogdo de cerca com mourdes de concreto m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

1.7 4915730 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeira m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

2.1 6817857 Corpo de BSCC - segdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro [m =2*10 20,00
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2.2 705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un =2 2,00

2.3 5915013 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 686,40
de 45 t.m - rodovia em revestimento primdrio

2.4 5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto [tkm VER QUADRO DE DMT OEA 291,20
de 45 t.m - rodovia pavimentada

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGCAO DO
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 333,33

3.2 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 3.960,00
primario

3.3 5915321 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 2.358,00

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 333,33

3.5 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 333,33

3.6 4413905 Hidrossemeadura m? =40*1+40*1 80,00

4.0 SINALIZAGAO VIARIA

4.1 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 0,42
confecgdo

4.2 5213422 Placa modulada em ago n? 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 1,00
confecgdo

43 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 2,00
fornecimento e implantagdo

4.4 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 4,00
fornecimento e implantagdo

META 02 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO:  |3,00X3,00 EXT: (m) 10,00

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO

1.1 COMP 02 LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUGAO |M? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 130,18

DE GABARITO DE MADEIRA




1.2 90084 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M (M3 AREA DE LOCAGAO X 0,30 39,05
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

13 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 = AREA DE LOCAGCAO 130,18
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.4 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? VER QUADRO DE LOCACAO OEA 7,74
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.5 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m? AREA DE LOCAGAO X 0,30 39,05
manual - areia, brita e pedra de m3o comerciais

1.6 1600966 Remogdo de cerca com mourdes de concreto m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

1.7 4915730 Recomposi¢do total de cerca com mourdo de madeira m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

2.1 6817871 Corpo de BSCC - secdo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro [m =2*10 20,00
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2.2 705338 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un =2 2,00

2.3 5915013 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto [tkm VER QUADRO DE DMT OEA 2.604,00
de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

2.4 5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 347,20
de 45 t.m - rodovia pavimentada

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 416,67

3.2 5915320 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 15.750,00
primario

3.3 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 2.947,50

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 416,67

3.5 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m? VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 416,67

3.6 4413905 Hidrossemeadura m?2 =50*2+50%*2 200,00

4.0 SINALIZAGCAO VIARIA

4.1 5213422 Placa modulada em ago n? 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + I -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 0,42
confecgdo

4.2 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 1,00
confecgdo

4.3 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 2,00
fornecimento e implantagao

4.4 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 4,00
fornecimento e implantagdo

META 03 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO: 2,50X2,50 EXT: (m) 10,00

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO

1.1 COMP 02 LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUGAO |M? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 130,18
DE GABARITO DE MADEIRA

1.2 90084 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE3,0M (M3 AREA DE LOCACAO X 0,30 39,05
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

1.3 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 = AREA DE LOCAGAO 130,18
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.4 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 7,74
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.5 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m3 AREA DE LOCACAO X 0,30 39,05
manual - areia, brita e pedra de mdo comerciais

1.6 1600966 Remocgdo de cerca com mourdes de concreto m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

1.7 4915730 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeira m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

2.1 6817857 Corpo de BSCC - segdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro [m =2*10 20,00
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2.2 705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un =2 2,00

2.3 5915013 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 218,40
de 45 t.m - rodovia em revestimento primdrio

2.4 5915014 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 1.393,60
de 45 t.m - rodovia pavimentada

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 416,67




3.2 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 1.575,00
primario

3.3 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 2.947,50

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 416,67

3.5 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 416,67

3.6 4413905 Hidrossemeadura m? =50*2+50%*2 200,00

4.0 SINALIZAGAO VIARIA

4.1 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -|m? VER PROJETO DE SINALIZACAO 0,42
confecgdo

4.2 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -|m? VER PROJETO DE SINALIZACAO 1,00
confecgdo

43 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZACAO 2,00
fornecimento e implantagdo

4.4 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZACAO 4,00
fornecimento e implantagdo

META 04 BSCC BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO SECAO: 3,00X3,00 EXT: (m) 10,00

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO

11 COMP 02 LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUGAO |M? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 101,18
DE GABARITO DE MADEIRA

1.2 90084 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M (M3 AREA DE LOCAGAO X 0,30 30,35
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

1.3 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 = AREA DE LOCACAO 101,18
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.4 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? VER QUADRO DE LOCAGCAO OEA 7,74
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.5 1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m3 AREA DE LOCAGAO X 0,30 30,35
manual - areia, brita e pedra de mdo comerciais

1.6 1600966 Remogdo de cerca com mourdes de concreto m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

1.7 4915730 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeira m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

21 6817871 Corpo de BSCC - segdo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro |m =2*10 20,00
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2.2 705248 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida [un =2 2,00

2.3 5915013 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 353,40
de 45 t.m - rodovia em revestimento primdrio

2.4 5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11t e com guindauto [tkm VER QUADRO DE DMT OEA 830,80
de 45 t.m - rodovia pavimentada

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 208,12

3.2 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 2.135,31
primario

3.3 5915321 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 1.472,24

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 208,12

3.5 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 208,12

3.6 4413905 Hidrossemeadura m? =30%*1,20+26,76*1,2 68,11

4.0 SINALIZAGAO VIARIA

4.1 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + 1 -|m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 0,42
confecgdo

4.2 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + 1 -|m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 1,00
confecgdo

43 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 2,00
fornecimento e implantagdo

4.4 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 4,00
fornecimento e implantagdo

META 05 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO: 2,50X2,50 EXT: (m) 10,00

1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO

1.1 COMP 02 LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAQ ATE 200 M2, INCLUSIVE EXECUCAO [Mm? VER QUADRO DE LOCAGAO OEA 130,18

DE GABARITO DE MADEIRA




1.2 90084 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M (M3 AREA DE LOCAGAO X 0,30 39,05
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

13 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 = AREA DE LOCAGCAO 130,18
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.4 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? VER QUADRO DE LOCACAO OEA 7,74
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

1.5 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m? AREA DE LOCAGAO X 0,30 39,05
manual - areia, brita e pedra de m3o comerciais

1.6 1600966 Remogdo de cerca com mourdes de concreto m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

1.7 4915730 Recomposi¢do total de cerca com mourdo de madeira m =15 METROS DE CADA LADO 30,00

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

2.1 6817857 Corpo de BSCC - secdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro [m =2*10 20,00
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2.2 705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un =2 2,00

2.3 5915013 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA -
de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

2.4 5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto |tkm VER QUADRO DE DMT OEA 145,60
de 45 t.m - rodovia pavimentada

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 440,00

3.2 5915320 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO -
primario

3.3 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 3.112,56

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 VER PLANILHA OEA - ESCAVACAO 440,00

3.5 5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? VER PLANILHA OEA - ESCAVAGAO 440,00

3.6 4413905 Hidrossemeadura m?2 =39,94*2+80,06*2 240,00

4.0 SINALIZAGCAO VIARIA

4.1 5213422 Placa modulada em ago n? 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + I -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 0,42
confecgdo

4.2 5213422 Placa modulada em ago n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | -[m? VER PROJETO DE SINALIZAGAO 1,00
confecgdo

4.3 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 2,00
fornecimento e implantagao

4.4 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un VER PROJETO DE SINALIZAGAO 4,00

fornecimento e implantagdo




PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUIC/KO DE PONTES DE MADEIRA FONTE : BDI (%)
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO SINAPI 11/2023 E SICRO 07/2023 DIFERNCIADO |NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA 15,0%| 20,67%
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - DESONERADA
ITEM CODIGO FONTE  |[DESCRICAO DO SERVICOS UND QUANT P. UNIT (5/BDI) [P. UNIT (C/BDI) [CUSTO TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 5.852,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
i 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 15,63 31044 374,59 585296
TOTAL DO ITEM
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 99.062,39
2.1 COMP 03 PROPRIA|ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA und 1,00 82.096,47 99.062,39 99.062,39
TOTAL DO ITEM
3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 12.370,31
3.1 COMP 04 PROPRIA|MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00 10.251,71 12.370,31 12.370,31
TOTAL DO ITEM
4.0 BUEIROS CELULAR DE CONCRETO - OEA
META 01 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO: [2,50X2,50 EXT: (m) 10,00 144.953,54
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO
LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE )
1.1 COMP 02 SINAPI EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M 130,18 12,11 14,61 1.901,92
ESQAVAQ/:\O MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
12 90084 SINAPI |TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE M3 39,05 10,40 12,54 489,73
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
13 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 130,18 1,20 144 187,45
14 3103302 SICRO Foérmas de tabués qe pmho_para dl_sposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 N 774 72,50 87.48 677,09
vezes - confeccdo, instalacdo e retirada m
15 1106165 SICRO Concreto mcl_oplct_) fck = 20 MPa - ~confecgao_e_m betoneira e langamento R 39,05 405,53 489,33 19.110,29
manual - areia, brita e pedra de médo comerciais m
1.6 1600966 SICRO [Remogéo de cerca com mourdes de concreto m 30,00 0,75 0,90 27,00
1.7 4915730 SICRO |Recomposigao total de cerca com mourdo de madeira m 30,00 25,68 30,98 929,40
TOTAL DO ITEM 23.322,88
2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO
2.1 6817857 | *SICRO|COTPO de BSCC - secdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do 20,00 1.387,17 1.673,83 33.476,60
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m
22 705330 SICRO [Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 29.958,31 36.149,44 72.298,88
23 5915013 SICRO Trgnspone com caminh&o clarroceria co!'n capacit:jad'elde 11te com 686,40 1,74 2,09 143457
guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario tkm
24 5915014 SICRO Trgnspone com caminh&o carroceria com capacidade de 11 te com 291,20 1,40 1,68 489,21
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
TOTAL DO ITEM 107.699,26
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO
31 5501706 SICRO |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 333,33 6,92 8,35 2.783,33
—— - - -
3.2 5915320 SICRO "I)'rrianr:a's:)igne com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento i 3.960,00 0,69 0,83 3.286,80
3.3 5915321 SICRO [Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 2.358,00] 0,56 0,67 1.579,86
34 100574 SINAPI /EEPQL/;I(/;I\QENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 333,33 134 1,61 536,66
3.5 5503041 SICRO |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 333,33 8,33 10,05 3.350,00
3.6 4413905 SICRO [Hidrossemeadura m? 80,00 6,45 7,78 622,40
TOTAL DO ITEM 12.159,05
4.0 SINALIZAGAO VIARIA
< - - —
4.1 5213422 SICRO Placa rnodElIada em acgo n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + . 042 53343 643,66 270,33
| - confecgéo m
4.2 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 1,00 533,43 643,66 643,66
| - confeccéo m
4.3 5216111 SICRO Suport_e para plfaca de s|n~allza<_;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 2,00 118,56 143,06 286,12
fornecimento e implantacéo un
m 5216111 SICRO Supor@e para pl_aca de smfallzac;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 4,00 118,56 143,06 572.24
fornecimento e implantacéo un
TOTAL DO ITEM 1.772,35
META 02 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO:  [3,00X3,00 EXT: (m) 10,00 201.878,57
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO
LOCACAO DE CONSTRUGCAO DE EDIFICACAO ATE 200 M2, INCLUSIVE 2
11 COMP 02 SINAPI EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M 130,18 12,11 14,61 1.901,92
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1.2 90084 SINAPI |TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE M3 39,05 10,40 12,54 489,73
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
18 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 130.18 120 144 18745
14 3103302 SICRO Foérmas de tabu'ias c!e plnho_para dl‘sposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 N 774 72,50 87.48 677,09
vezes - confecgao, instalagéo e retirada m
15 1106165 SICRO Concreto uclgplcg fck =20 MPa - S:onfecgao.e.m betoneira e langamento R 39,05 405,53 489,33 19.110,29
manual - areia, brita e pedra de méo comerciais m
1.6 1600966 SICRO |Remogao de cerca com mourdes de concreto m 30,00 0,75 0,90 27,00
1.7 4915730 SICRO |Recomposigao total de cerca com mourdo de madeira m 30,00 25,68 30,98 929,40
TOTAL DO ITEM 23.322,88
2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO




2.1 6817871 | *sicro |COPO de BSCC - sedo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do 20,00 1.696,84 2.047,50 40.950,00
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m
2.2 705338 SICRO [Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 43.453,43 52.433,44 104.866,88
23 5915013 SICRO Tri_ansporte com caminh&o carroceria com capa(:l(fiad'e_de 11te com 2.604,00 174 2,09 5.442.36
guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primério tkm
24 5915014 SICRO Trgnspone com caminh&do clarrocgrla com capacidade de 11 t e com 347,20 1,40 1,68 583,29
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
TOTAL DO ITEM 151.842,53
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 5501706 SICRO [Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 416,67 6,92 8,35 3.479,16
—— o - =
32 5915320 SICRO ;’::::;ggrte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia em revestimento i 15.750,00 0,69 0.83 13.072,50
3.3 5915321 SICRO [Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 2.947,50 0,56 0,67 1.974,82
34 100574 SINAPI igpﬁl_l?al\gENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 416,67 134 1,61 670,83
3.5 5503041 SICRO |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 416,67 8,33 10,05 4.187,50
3.6 4413905 SICRO _|Hidrossemeadura m? 200,00 6,45 7,78 1.556,00
TOTAL DO ITEM 24.940,81
4.0 SINALIZAGAO VIARIA
< - - —
41 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + , 042 533,43 643,66 270.33
| - confeccédo m’
> - - —
4.2 5213422 SICRO Placa rnodElIada em acgo n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + . 1,00 533,43 643,66 643,66
| - confecgéo m
4.3 5216111 SICRO Suport-e para plgca de sm_allzagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 2,00 118,56 143,06 286,12
fornecimento e implantagéo un
44 5216111 SICRO Suport_e para plfaca de s|n~allza<_;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 4,00 118,56 143,06 572.24
fornecimento e implantagéo un
TOTAL DO ITEM 1.772,35
META 03 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO:  [2,50X2,50 EXT: (m) 10,00 146.843,96
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO
LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE 2
11 COMP 02 SINAPI EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M 130,18 12,11 14,61 1.901,92
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1.2 90084 SINAPI |TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE M3 39,05 10,40 12,54 489,73
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
18 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 130,18 1,20 144 187,45
14 3103302 SICRO Formas de tabu?s Qe p|nh0~para dl_sposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 , 774 72,50 87.48 677,09
vezes - confeccao, instalagéo e retirada m
15 1106165 SICRO Concreto CIC!OpICl? fck = 20 MPa - _confect;aole‘m betoneira e langamento X 39,05 405,53 489,33 19.110,29
manual - areia, brita e pedra de mé&o comerciais m
1.6 1600966 SICRO [Remogéo de cerca com mourdes de concreto m 30,00 0,75 0,90 27,00
1.7 4915730 SICRO |Recomposigao total de cerca com mourdo de madeira m 30,00 25,68 30,98 929,40
TOTAL DO ITEM 23.322,88
2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO
2.1 6817857 | *sICRO|COmPO de BSCC - segdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do 20,00 1.387,17 1.673,83 33.476,60
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m
2.2 705330 SICRO [Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 29.958,31 36.149,44 72.298,88
23 5915013 SICRO Trgnspone com caminh&o garroceria com capacic'jad/e.de 11te com 218,40 174 2,09 456,45
guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario tkm
24 5015014 SICRO Trgnspone com caminh&o c_arroce_na com capacidade de 11t e com 1.393,60 1,40 1,68 234124
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
TOTAL DO ITEM 108.573,17
3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 5501706 SICRO |Escavagado mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 416,67 6,92 8,35 3.479,16
32 5915320 SICRO ;’:ﬁzﬁgne com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento e 1.575,00 0,69 083 1.307,25
3.3 5915321 SICRO |Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 2.947,50 0,56 0,67 1.974,82
34 100574 SINAPI iEPﬁL/?&%ENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 416,67 1,34 1,61 670,83
3.5 5503041 SICRO [Compactacédo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m? 416,67 8,33 10,05 4.187,50
3.6 4413905 SICRO |Hidrossemeadura m? 200,00 6,45 7,78 1.556,00
TOTAL DO ITEM 13.175,56
4.0 SINALIZAGAO VIARIA
4.1 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 042 533,43 643,66 270.33
| - confeccéo m
42 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 1,00 533,43 643,66 643,66
| - confecgdo m
43 5216111 SICRO Suport‘e para pl_aca de smfallzac;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 2,00 118,56 143,06 286,12
fornecimento e implantacédo un
4.4 5216111 SICRO Suport.e para pllaca de sm~allza9ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 4,00 118,56 143,06 572,24
fornecimento e implantagéo un
TOTAL DO ITEM 1.772,35
META 04 BSCC BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO SECAO: [3,00X3,00 EXT: (m) 10,00 138.900,99
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO
LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ATE 200 M2, INCLUSIVE 2
1.1 COMP 02 SINAPI EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M 101,18 12,11 14,61 1.478,23
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
1.2 90084 SINAPI |TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE M3 30,35 10,40 12,54 380,63
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
3 100577 | SINAP! |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 101,18 120 144 14589




14 3103302 SICRO Foérmas de tébu?s qe pinho‘para di.spositivos de drenagem - utilizagéo de 3 N 774 72,50 87,48 677,09
vezes - confeccao, instalagdo e retirada m

15 1106165 SICRO Concreto cncl_oplcc_) fck = 20 MPa - ~confecc;ao_e_m betoneira e langamento N 30,35 405,53 489,33 14.853,12
manual - areia, brita e pedra de méo comerciais m

1.6 1600966 SICRO |Remogao de cerca com mourdes de concreto m 30,00 0,75 0,90 27,00

1.7 4915730 SICRO [Recomposicédo total de cerca com mourdo de madeira m 30,00 25,68 30,98 929,40
TOTAL DO ITEM 18.491,16

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

2.1 6817871 | **sicro |CO"PO de BSCC - segdo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do 20,00 1.387,17 1.504,78 31.895,60
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m

29 705248 SICRO Boca d_e BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita 2,00 31.970,30 38.577.23 77.154.46
produzida un

23 5915013 SICRO Tri_ansporte com caminh&o carroceria com capac@a({e_ de 11 te com 353,40 174 2,09 738,60
guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primério tkm

24 5915014 SICRO Trgnspone com caminh&o clarrocgrla com capacidade de 11 t e com 830,80 1,40 1,68 139574
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
TOTAL DO ITEM 111.184,40

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

31 5501706 SICRO [Escavagéo mecanica com retroescavadeira em material de 1 categoria me 208,12 6,92 8,35 1.737,80

—— - - -

3.2 5915320 SICRO "I)'rriamna'sggne com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento i 2.135.31 0,69 0,83 177230

3.3 5915321 SICRO [Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 1.472,24 0,56 0,67 986,40

34 100574 SINAPI /EEPQL/;I(/;I\QENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 208,12 134 1,61 335,07

3.5 5503041 SICRO [Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 208,12 8,33 10,05 2.091,60

3.6 4413905 SICRO [Hidrossemeadura m? 68,11 6,45 7,78 529,91
TOTAL DO ITEM 7.453,08

4.0 SINALIZAGAO VIARIA

> - - —

4.1 5213422 SICRO Placa rnodElIada em acgo n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + . 042 533,43 643,66 270,33
| - confecgéo m

4.2 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 1,00 533,43 643,66 643,66
| - confeccé@o m

43 5216111 SICRO Supon_e para plgca de s|n~allza<_;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 2,00 118,56 143,06 286,12
fornecimento e implantagéo un

m 5216111 SICRO Suport‘e para pl_aca de smfillzac;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 4,00 118,56 143,06 572.24
fornecimento e implantagéo un
TOTAL DO ITEM 1.772,35

META 05 BDCC BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO SECAO:  [2,50X2,50 EXT: (m) 10,00 142.291,32

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE SOLO
LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO ATE 200 M2, INCLUSIVE 2

11 COMP 02 SINAPI EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA M 130,18 12,11 14,61 1.901,92
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

1.2 90084 SINAPI | TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5M, EM SOLO DE M3 39,05 10,40 12,54 489,73
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

138 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 130.18 120 144 18745

14 3103302 SICRO Férmas de tabu'ias c!e plnho_para dl‘sposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 . 774 72,50 87.48 677,09
vezes - confecgdo, instalagéo e retirada m

15 1106165 SICRO Concreto uclgplcg fck =20 MPa - E:onfecgao.e.m betoneira e langamento R 39,05 405,53 489,33 19.110,29
manual - areia, brita e pedra de méo comerciais m

1.6 1600966 SICRO |Remogao de cerca com mourdes de concreto m 30,00 0,75 0,90 27,00

1.7 4915730 SICRO [Recomposicéo total de cerca com mourdo de madeira m 30,00 25,68 30,98 929,40
TOTAL DO ITEM 23.322,88

2.0 CORPO/BOCA DE BUEIRO

21 6817857 “**SICRO Corpo de BSCC - segéo fechada dtle 2,5x 2,5'm. - pré-moldado - altura do 20,00 1.387,17 1.504.78 31.895,60
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m

2.2 705330 SICRO [Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 29.958,31 36.149,44 72.298,88

23 5915013 SICRO Trgnspone com caminh&o c_arroceria co_m capaci(_jad'e_ de 11te com | 174 2,09 R
guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario tkm

24 5915014 SICRO Tri_ansporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11t e com 145,60 1,40 1,68 244,60
guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
TOTAL DO ITEM 104.439,08

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES - CORPO DE ATERRO E CONFORMAGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1 5501706 SICRO |Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria me 440,00 6,92 8,35 3.674,00

—— - - -

3.2 5915320 SICRO Trlan's;?orte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia em revestimento | 0,69 0,83 R
primario tkm

3.3 5915321 SICRO [Transporte com caminhdo basculante de 14 m?* - rodovia pavimentada tkm 3.112,56| 0,56 0,67 2.085,41

34 100574 SINAPI /EEPQL/;I(/;I\QENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 440,00 134 1,61 708,40

3.5 5503041 SICRO [Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 440,00 8,33 10,05 4.422,00

3.6 4413905 SICRO [Hidrossemeadura m? 240,00 6,45 7,78 1.867,20
TOTAL DO ITEM 12.757,01

4.0 SINALIZAGAO VIARIA

> - - —

4.1 5213422 SICRO Placa rnodElIada em acgo n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 042 533,43 643,66 270,33
| - confecgéo m

4.2 5213422 SICRO Placa modylada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + N 1,00 533,43 643,66 643,66
| - confeccé@o m

43 5216111 SICRO Supon_e para plgca de s|n~allza<_;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 2,00 118,56 143,06 286,12
fornecimento e implantagéo un

m 5216111 SICRO Suport‘e para pl_aca de smfillzac;ao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 4,00 118,56 143,06 572.24
fornecimento e implantacédo un
TOTAL DO ITEM 1.772,35




TOTAL GERAL DOS SERVICOS >>>> 892.154,04

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
6817857 Corpo de BSCC - segdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
item Equipamento QUAT i UTILIZACAO i .CUSTO OPERACI-ONAL )
Operativa Improdutiva [Operativo Improdutivo Custo horario
E9660 Guindaste moével sobre esteiras com capacidade de 1,00 1,00 0,00 435,80 218,06 435,80
Custo horario de equipamento 435,80
item Mao de obra QUAT UNIDADE N
SALARIO HORA/MES | CUSTO M.O
P9824 Servente 3,00 H 21,52 64,56
Total de custo 64,56
Adicional de mao de obra e ferramenta (%) 15,51 10,01
Custo horario de execugdo 510,37
Custo unitario de execugdo 204,97
item Outras atividades Quant. Und L L
Prego unitario Custo unitario
Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo
2003867 o
longitudinal de 31 kN/m 2,5828 m? 15,93 41,14
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento
manual - areia comercial 0,1475 kg 487,29 71,87
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais 0,3200 m? 441,95 141,42
6817781 Confecgdo de BSCC - segdo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a
1,00 m - areia e brita comerciais 0,3000 m? 3.092,54 927,76
Custo total da atividade 1.182,20
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.387,17
LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - LDI (%) 25,00 346,79
PRECO UNITARIO TOTAL 1.733,96
6817871 |Corpo de BSCC - sec¢do fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
item Equipamento QUAT i UTILIZACAO i .CUSTO OPERACI.ONAL )
Operativa Improdutiva [Operativo Improdutivo Custo horario
E9660 Guindaste modvel sobre esteiras com capacidade de 1,00 1,00 0,00 435,80 218,06 435,80
Custo horario de equipamento 435,80
it Mao de ob UAT UNIDADE N
ftem <0 de obra Q SALARIO HORA/MES CUSTO M.O
P9824 Servente 3,00 H 21,52 64,56
Total de custo 64,56
Adicional de m3o de obra e ferramenta (%) 15,51 10,01
Custo horario de execugdo 510,37
Custo unitario de execugdo 204,97
item Outras atividades Quant. Und . L
Preco unitario Custo unitario
2003867 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo 3,0328 m3 15,93 48,31
1109669 [Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento 0,1709 kg 487,29 83,28
1106057 [Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,3800 m? 441,95 167,94
6817795 |Confecgdo de BSCC - seg¢do fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 0,3000 m? 3.974,46 1.192,34
Custo total da atividade 1.491,87
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.696,84
LUCROS E DESPESAS INDIRETAS - LDI (%) 25,00 424,21
PRECO UNITARIO TOTAL 2.121,05

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA FONTE : BDI (%)
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO SINAPI 11/2023 E SICRO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA 07/2023 20,67%
QUADRO RESUMO DE SERVICOS - POR LOTES

ITEM DESCRIGAO DO SERVICOS CUSTO TOTAL PESO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.852,96 0,66%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 99.062,39 11,10%
3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 12.370,31 1,39%
4.0 BUEIROS CELULAR DE CONCRETO - OEA
meta 01 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 144.953,54 16,25%
meta 02 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 201.878,57 22,63%
meta 03 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 146.843,96 16,46%
meta 04 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 138.900,99 15,57%
meta 05 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 142.291,32 15,95%

TOTAL GERAL DOS SERVICOS >>> 892.154,04 100,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUIGAO DE PONTES DE MADEIRA BDI (%) FONTE
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO 20,67%
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA . SINAPI 11/2023 E SICRO 07/2023
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PERIODO A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIA 150 DIA: 180 DIA RESUMO
VALORES % __|VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES %

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.852,96 0,66%) 5.852,96 | 100,00%| - - - - - 5.852,96 | 100,00%)
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 99.062,39 11,10;%' 19.812,48| 20,00% 14.859,36 | 15,00% 14.859,36 | 15,00% 14.859,36 | 15,00% 14.859,36 | 15,00%| 19.812,48 | 20,00% 99.062,39 100,0(#
3.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 12.370,31 1,39%] 6.185,16 | 50,00%| - - - - 6.185,16 | 50,00%| 12.370,31 | 100,00%]
2.0 BUEIROS CELULAR DE CONCRETO - OEA
meta 01 [BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 144.95354 | 16,25%  144.953,54 | 100,00% - - - - - 144.953,54 | 100,00%|
meta 02 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 201.878,57 | 22,63%| - 201.878,57 | 100,00%) - - - - 201.878,57 | 100,00%|
meta 03 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 146.843,96 |  16,46%| - - 146.843,96 | 100,00%| - - - 146.843,96 | 100,00%|
meta 04 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 138.90099 | 15,57%| - - - 138.900,99 | 100,00%| - - 138.900,99 | 100,00%|
meta 05 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 142.291,32 |  15,95%] - - - - 142.291,32 | 100,00%| - 142.291,32 | 100,00%]

VALOR DO MES 892.154,04 | 100,00%| 176.804,13 | 19,82%| 216.737,93 | 24,29%| 16170332 | 18,13%| 153.760,35 | 17,23%) 157.150,68 | 17,61%| 25.997,63 |  2,91%) 892.154,04 | 100,00%

VALOR ACUMULADO 176.804,13 | 19,82%|  393.542,06 | 44,11%| 555.245,38 | 62,24%| 709.005,73 | 79,47%| 866.156,41 | 97,09%| 892.154,04 | 100,00%|




#REF!

#REF!  |#REF! #REF!
#REF!  |#REF!

: !
#REF!  |#REF! #REF!

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAQ

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS) SEM DESONERAGAO - OBRAS
CALCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acérddo n2. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRA DE
PAVIMENTAGAO - ACORDAO TCU 2622/2013
Descricao Despesas % MINIMO MEDIO | MAXIMO
Administragdo Central (AC) 4,01% 3,8 4,01 4,67
Custos financeiros (DF) 1,11% 1,02 1,11 1,21
Riscos (C) 0,56% 0,5 0,56 0,97
Seguros e Garantias (S) 0,40% 0,32 0,4 0,74
Lucro (L) 7,30% 6,64 7,3 8,69
Impostos - Tributos (1) 5,65%
COFINS 3,00% 3 3 3
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
1SS 2,00% 2 2 5
CPRB Lein®13161/2015 4,5 4,5 4,5
Total 20,67%
COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS) SEM DESONERAGAO - OBRAS
COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAO - DIFERENCIADO
LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRA DE
PAVIMENTAGAO - ACORDAO TCU 2622/2013
Descrigao Despesas % MINIMO MEDIO MAXIMO
Administragdo Central (AC) 4,01% 3,8 4,01 4,67
Custos financeiros (DF) 1,11% 1,02 1,11 1,21
Riscos (C) 0,56% 0,5 0,56 0,97
Seguros e Garantias (S) 0,40% 0,32 0,4 0,74
Lucro (L) 4,40% 6,64 7,3 8,69
Impostos - Tributos (1) 3,65%
COFINS 3,00% 3 3 3
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
1SS 2 2 5
CPRB Lein® 13161/2015 4,5 4,5 4,5
Total 15,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA FONTE : BDI (%)
LOCAL: |ZONA RURAL DO MUNICIPIO SINAPT 11/2023 E SICRO 07/2023 NAO DESONERADO|
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA 20,67%
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
ITEM DESCRICAO _ INVESTIMENTO
UNIAO CONTRA P. TOTAL OUTROS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.852,96 5.852,96
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 99.062,39 99.062,39
3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 12.370,31 12.370,31
4.0 BUEIROS CELULAR DE CONCRETO - OEA -
meta 01 |BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 144.953,54 144.953,54
meta 02 |BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 201.878,57 201.878,57
meta 03 |BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 146.843,96 146.843,96
meta 04 |BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 138.900,99 138.900,99
meta 05 |BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 142.291,32 142.291,32
TOTAL 0,00 892.154,04 892.154,04 0,00
REITTER FERNANDO

ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

OBRA: OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA FONTE : BDI (%)
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO SINAPI 11/2023 E NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA SICRO 07/2023 20,67%
COMPOSICOES UNITARIAS
LOCAGCAO DE CONSTRUGCAO DE EDIFICAGAO ATE 200 )
EONIE I (ICaeSD OREE M2, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARITO DE MADEIRA L 2 LA
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
88253 SINAPI | OMPLEMENTARES 0,020 10,45 0,20
90781 SINAPI  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,020 20,86 0,41
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
SINAPI  |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,240 22,00 5,28
4433 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009
345/  SINAPI KGIM) KG 0,020 35,59 0,71
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262| SINAPI | COMPLEMENTARES H 0,040 23,96 0,95
so67|  SINAPI |132R)EGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X KG 0,012 20,98 0.25
88316 SINAPI [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 19,29 0,77
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
10567 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.280 12,66 3,54
COMP 03 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - ESTRADAS M2 1,00 82.096,47
P9812 SICRO Engenheiro més 4,000 12.014,44 48.057,76
P9840 SICRO Encarregado geral més 4,000( 5.855,77 23.423,06
P9949 SICRO Topografo més 4,000| 2.653,91 10.615,65

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

0BRA:  [OBRAS CIVIL - SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA | FONTE : | BDI (%)
LOCAL: _|ZONA RURAL DO MUNICIPIO I SINAPI 11/2023  SICRO 07/2023 I NAO DESONERADO

PROP.. _|PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA 20,67%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - NAO DESONERADA
COMP 04| CODIGO |EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO VIAGENS (K) | DISTANCIA (DM) VELOCIDADE (V) QUANTIDADE| FU | CUSTO UNITARIO PRECO TOTAL FONTE | CODIGO TRANSPORTADOR
(CH)
11 E9685 |ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO Cuiaba Jangada 2,00 77,10 60,00 2,00 1,00 355,15 182547 [SICRO  |E9665 | Cavalo mecanico com semi-
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO reboque e capacidade de 35 t - 210)
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 kw
T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
12 E9511 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA |Cuiaba Jangada 2,00 77,10 60,00 1,00 0,50 355,15 456,37 [SICRO  |E9665 | Cavalo mecanico com semi-
197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 reboque e capacidade de 35 t - 210)
M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP. w
DIURNO. AF_06/2014
13 9524 [MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA [Cuiaba Jangada 2,00 77,10 60,00 2,00 1,00 355,15 182547 [SICRO  [E9665 | Cavalo mecanico com semi-
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO reboque e capacidade de 35 t - 210)
13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - kw
CHP DIURNO. AF_06/2014
14 9541 |Trator de esteiras com lamina - 259 kW Cuiaba Jangada 2,00 77,10 60,00 2,00 1,00 355,15 182547 |SICRO |E9666 |Cavalo mecanico com semi-
reboque e capacidade de 35 t - 210)
kw
1.5 E9526 |Retroescavadeira de pneus - 58 kW Cuiaba [Jangada 2,00 77,10 60,00 1,00 2,00 355,15 182547 [SICRO  [E9667 | Cavalo mecénico com semi-
reboque e capacidade de 35 t - 210)
kw
TOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE >>> 7.758,25
20 |[CODIGO [ EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA ORIGEM DESTINO VIAGENS (K) [ DISTANCIA (DM) 'VELOCIDADE (V) QUANTIDADE[  FU [ CUSTO UNITARIO PRECO TOTAL FONTE | CODIGO TRANSPORTADOR
(CH)
21 5901 (CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO |Cuiaba Jangada 1,00 77,10 60,00 1,00 1,00 331,22 425,62 [SINAPI 5001|Condugéo por conta propria
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
23 Veiculo tipo van furgio com capacidade de 1,54|Cuiaba Jangada 1,00 77,10 60,00 1,00 1,00 70,26 90,28 [SICRO £9125|Conducdo por conta propria
t-93kw
24 Caminhdo carroceria com guindauto e Cuiaba Jangada 1,00 77,10 60,00 1,00 1,00 283,71 364,57 [SICRO E9686| Conducao por conta propria
capacidade de 6 t - 136 kW
25 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m?|Cuiaba Jangada 1,00 77,10 60,00 4,00 1,00 257,36 132283 FCRO £9667| Condugdo por conta propria
- 205 kw
TOTAL EQUIPAMENTO CONDUGAO PROPRIA >>> 2.203,30 |
- " [CUSTO UNITARIC
3.0 MAO DE OBRA ORIGEM DESTINO | VIAGEM (K) | DISTANCIA (DM) VELOCIDADE (V) QUANTIDADE TE&P ° CUSTO&;T RIO | preco ToTAL FONTE
Operarios Cuiaba Jangada 2,00 77,10 80,00 6,00 24,18 290,16 [Transporte i icipal - Terminal Rodoviario
TOTAL DE MOTORISTA>>> 290,16
TOTAL EQUIPAMENTO GERAL - NAO DESONERADA >>> 10.251,71

cia entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobiliza ag m
Considerar as seguintes média para os veiculos transportadores em rodovias Cavalo Mecnico (Carregado aminhao Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Basculante (Descarre

REITTER FERNANDO
ENG. CIVIL - CREA 121.893.972-9



